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dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę urządzeń w ramach programu dostosowania Szpitala do wymogów p.poż.
1.  Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia i przesunięcie go o 3 tygodnie ze względu na możliwości produkcyjne termin 30.11.2010 jest nierealny. Rzeczywisty termin dostawy u producentów wentylatorów to 7-8 tygodni. 
Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.
2. W załączniku nr 1 – formularz cenowy występują pozycje „podstawa dachowa” 
w punktach 6, 12, 20, 27 prosimy o informację do czego ma służyć ta podstawa oraz 
o przedstawienie rysunku technicznego tej podstawy gdyż nie jest to element typowy i będzie produkowany indywidualnie. 
Odp. Podstawy dachowe są zgodne z opisem „projektu zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymianiem” opracowanego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. W projekcie zaprojektowano podstawy dachowe prostokątne typu A/I; A/II wykonane z blachy stalowej ocynkowanej producenta firmy FRAPOL Kraków. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne zgodnie z zapisem SIWZ.  
3. Prosimy o zmianę zapisu w umowie dotyczącej wysokości kar umownych za każdy dzień 

zwłoki w realizacji dostawy, wartość 2% wartości naszym zdaniem jest absurdalnie wysoka. 

Prosimy zatem o wprowadzenie wartości na poziomie 0,2% co jest wartością typową w tego 

typu zamówieniach.
Odp. Zamawiający zmodyfikował w dniu dzisiejszym wzór umowy (nowy wzór „załącznik nr 7 – 1”umieszczono na stronie internetowej Regionalnego Szpitala), gdzie między innymi dokonano zmiany wysokości kar umownych na 0,5%.
Powyższa modyfikacja treści SIWZ została dokonana zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

