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    Kołobrzeg, dnia 12 stycznia 2015 r.


WYJAŚNIENIA 

dotyczy: zapytanie ofertowe na: Opracowanie dokumentacji projektowej  wjazdu nr 2 na teren Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

1. Wymagany  termin  realizacji  zamówienia  4  tygodnie  od  daty  zawarcia  umowy obejmuje uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie opracowania projektu zjazdu, przedłożenie projektu do uzgodnień branżowych oraz złożenie dokumentów do pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Doświadczenie wskazuje, iż nie jest to termin realny do osiągnięcia. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do 16 tygodni?

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia na 16 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Zgodnie  z  punktem  3  opisu  zamówienia  „Wykonawca  wykona  wszelkie  projekty, w tym  obiektów  budowlanych  i  uzbrojenia  terenu  (np.  sieci  i  instalacje elektroenergetyczne,  wodociągowe,  telekomunikacyjne  itp.)  konieczne  dla osiągnięcia efektu wymaganego przez zamawiającego”. Przed uzyskaniem uzgodnień określenie  zakresu  projektów  branżowych  jest  bardzo  trudne.  Proszę  zatem o określenie zakresu projektów branżowych lub zmianę opisu zamówienia.

Odp. W przypadku konieczności wykonania zmian w istniejącej infrastrukturze, należy wykonać projekty wymagane przepisami prawa, umożliwiające przeniesienie istniejących instalacji, dokonać wszelkich wymaganych konsultacji z właścicielami instalacji oraz dodatkowe wyceny na okoliczność przeniesienia instalacji – dodatkowych projektów. 
3. Proszę  o  sprecyzowanie  zapisów  umowy  dotyczących  konieczności  uzyskania pozwolenia na przebudowę zjazdu.

Odp. Wykonawca wystąpi do właściwego organu samorządowego o wydanie pozwolenia na budowę. Otrzyma do tego stosowne upoważnienie od Zamawiającego. Termin realizacji umowy jest też dniem dla uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Jaki zakres opracowania ma zostać przekazany Zamawiającemu? Wzór umowy mówi o 5  egzemplarzach.  Proszę  uściślić  ile  egzemplarzy  projektu  budowlanego, szczegółowej  specyfikacji  technicznej  oraz  kosztorysu  i  przedmiaru  robót należy przekazać Zamawiającemu.
Odp. 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji (tj. kosztorysy, STWIOR, przedmiary, projekty itp.).
5. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej, która w swym  podstawowym  zakresie  obejmie  opracowanie  projektu  branży  drogowej  oraz ewentualnych  projektów  branżowych  w  przypadku  konieczności  przebudowy  sieci uzbrojenia podziemnego. Mając na uwadze powyższe proszę o określenie czy w konsekwencji ewentualnego wymogu przygotowania dokumentacji branżowych Zamawiający dopuści również możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia o 4 tygodnie.
Odp. Tak, pod warunkiem udokumentowania daty złożenia i daty otrzymania odpowiedzi od odpowiednich organów.
6. Proszę  o  wyjaśnienie  czy  wymagane  warunkami  zamówienia  portfolio można zastąpić wykazem wykonanych zadań.
Odp. Tak. 

7. Czy przypadkiem w zapytaniu ofertowym dotyczącym "Opracowania dokumentacji projektowej  wjazdu nr 2 na teren Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu" nie ma błędu 
w zapisie o terminie wykonania umowy. Wpisane jest 4 tygodnie, ale nie ma fizycznej możliwości wykonania projektu w tak krótkim czasie.

To jest przebudowa zjazdu, więc musi zostać uzyskane pozwolenia na budowę. Procedura ta trwa wg KPA 30 dni. Do projektu budowlanego konieczna jest mapa do celów projektowych, a jej wykonanie i uprawomocnienie w Ośrodku Geodezyjnym trwa co najmniej miesiąc. Do tego dochodzi wykonanie samego projektu. Jeżeli trafi się przebudowa uzbrojenia podziemnego, to dochodzą kolejne tygodnie na uzyskanie protokołu ZUDP i uzgodnienia branżowe. W związku z powyższym chciałbym zapytać czy przypadkiem te 4 tygodnie nie powinny być 4 miesiącami?

Przetarg jest ogłaszany drugi raz ze względu na brak ofert za pierwszym razem. Tak krótki termin wykonania dokumentacji powoduje, że nie zostanie złożona prawdopodobnie żadna oferta, bo temat nie jest do zrealizowania w takim terminie.
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 termin został wydłużony do 16 tygodni od daty zawarcia umowy.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy oraz formularza ofertowego.
Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
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