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    Kołobrzeg, dnia 13 marca 2015 r.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na wykonanie koncepcji lądowiska dla śmigłowców medycznych (ratunkowych) wraz z wykonaniem koncepcji techniczno-ekonomicznej z analizą możliwości podejścia i odejścia helikopterów medycznych (ratunkowych) oraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania lądowiska dla śmigłowców medycznych (ratunkowych) na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
1. PYTANIE do § 1 ust. 12 Wzoru umowy: Czy Zamawiający może doprecyzować, co należy rozumieć przez „rozwiązania ekonomicznie uzasadnione i optymalne pod względem kosztów”? Wykonawca powinien, bowiem znać kryteria Zamawiającego, które winny być spełnione przez Wykonawcę na etapie opracowywania koncepcji czy właściwej dokumentacji. W przeciwnym wypadku Wykonawca zmuszony będzie „zgadywać” intencje i oczekiwania Zamawiającego (ekonomiczne), a to z kolei może spowodować przekroczenie wymaganych terminów realizacji poszczególnych zdań z uwagi na konieczność uwzględniania zastrzeżeń Zamawiającego związanych z ekonomicznymi i kosztowymi ograniczeniami. Czy Zamawiający może określić szacunkowo granice przyjęcia rozwiązań „ekonomicznie uzasadnionych”?

Odp. Pod pojęciem „rozwiązania ekonomicznie uzasadnione i optymalne pod względem kosztów” należy rozumieć niezbędne rozwiązania dla Zamawiającego pod względem funkcjonalnym znajdujące uzasadnienie racjonalne i ekonomiczne. 
2. PYTANIE do § 3 ust. 1 pkt 4): Ze względu na konieczność oszacowania przedmiotu Umowy dla złożenia oferty, czy Zamawiający może określić maksymalny limit godzin, w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia – w ramach wynagrodzenia określonego umową -  w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót przez udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej, zadane przez uczestników postępowania przetargowego?

Odp. Zamawiający nie może określić maksymalnego limitu godzin. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców w trakcie procedury przetargowej na wykonanie robót w formie elektronicznej. Ilości pytań Zamawiający nie jest w stanie określić, ponieważ jest to od Zamawiającego niezależne.
3. PYTANIE do § 3 ust. 1 pkt 5): Ze względu na konieczność oszacowania przedmiotu Umowy dla złożenia oferty, czy Zamawiający może określić maksymalny limit godzin, w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na budowie? Czy Zamawiający może dookreślić, ile maksymalnie wizyt na budowie wymaga Zamawiający od Wykonawcy w okresie realizacji inwestycji? 

Odp. Zamawiający nie może określić maksymalnego limitu godzin.
4. PYTANIE do § 3 ust. 1 pkt 6) (Załącznik nr 7 do SIWZ): Wykonawca nie ma wpływu na czas trwania procedur administracyjnych, zatem nie może zobowiązać się do uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń dot. użytkowania i funkcjonowania nowo powstałego lądowiska w terminie max 30 dni od daty protokolarnego odbioru robót. Wykonawca może co najwyżej zobowiązać się do złożenia kompletnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń dot. użytkowania i funkcjonowania nowo powstałego lądowiska w określonym terminie. Nadto zwracamy uwagę, że złożenie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń uzależnione jest także od wykonawcy Inwestycji (dostarczenie dokumentacji powykonawczej, uzgodnienie zmian, itp.) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kompletnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń dot. użytkowania i funkcjonowania nowo powstałego lądowiska w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Jeżeli złożenie kompletnej dokumentacji uzależnione jest od współdziałania wykonawcy inwestycji budowy lądowiska (np. w dostarczenia wymaganej dokumentacji), Zamawiający zobowiązany jest zapewnić to współdziałanie”.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy. W załączeniu modyfikacja wzoru umowy.
5. PYTANIE do § 4 ust. 1 pkt 4): Ze względu na konieczność oszacowania przedmiotu Umowy dla złożenia oferty, czy Zamawiający może określić maksymalny limit godzin, w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na budowie ? Czy Zamawiający może dookreślić, ile maksymalnie wizyt na budowie wymaga Zamawiający od Wykonawcy w okresie realizacji inwestycji? 

Odp. Zamawiający nie może określić maksymalnego limitu godzin ani liczby wizyt na budowie. Wizyty będą podyktowane uzasadnionymi okolicznościami, których na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć.
6. PYTANIE do § 7 ust. 3: Czy Zamawiający może określić w jakim terminie, licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru cześć I (podpisania protokołu odbioru) zamówienia lub zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń? Czy Zamawiający może określić w jakim terminie, licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru cześć II zamówienia (podpisania protokołu odbioru) lub zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń ? Czy Zamawiający może określić, w jakim terminie, licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru cześć III zamówienia (podpisania protokołu odbioru) lub zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń?

Z jaką chwilą Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru III części zamówienia – w części dotyczącej nadzoru autorskiego – z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji czy po wygaśnięciu gwarancji na inwestycję (zgodnie z par. 5 ust. 4)? 

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie §7 ust. 3. Protokół odbioru dot. wykonania nadzoru autorskiego będzie sporządzony po przekazaniu lądowiska do użytkowania.
7. PYTANIE do § 8 ust. 4: Z jaką chwilą Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru III części zamówienia – w części dotyczącej nadzoru autorskiego – z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji czy po wygaśnięciu gwarancji na inwestycję (zgodnie z par. 5 ust. 4) ? Czy Zamawiający dopuszcza dookreślenie tego momentu w umowie, np. poprzez uzupełnienie postanowienia w sposób następujący, nie później niż z chwilą podpisania protokołu odbioru inwestycji lub z chwilą odstąpienia od inwestycji, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Odp. § 10 ust. 2 pkt. 4) wzoru umowy określa termin sprawowania nadzoru, tj. „4)Nadzór autorski – od daty rozpoczęcia robót do przekazania lądowiska do użytkowania. Zakłada się, że roboty na wykonanie lądowiska zostaną zlecone w terminie 31.12.2016”
8. PYTANIE do § 10 ust. 2 pkt 1): Czy Zamawiający potwierdza, że termin wskazany w § 10 ust. 2 pkt 1) obejmuje wyłącznie czas przeznaczony dla Wykonawcy na opracowanie koncepcji i nie uwzględnia czasu potrzebnego na przeprowadzenie konsultacji z Zamawiającym i odbiór  koncepcji przez Zamawiającego ? Czy Zamawiający może określić w jakim terminie Zamawiający jest zobowiązany udzielić Wykonawcy konsultacji i decyzji niezbędnych dla opracowania koncepcji, licząc od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ? Czy Zamawiający może określić czas trwania procedury odbiorowej przez Zamawiającego, licząc od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru koncepcji?
Odp. § 10 ust. 2 pkt. 1) określa ostateczny termin przekazania Zamawiającemu uzgodnionej koncepcji usytuowania lądowiska. 
9. PYTANIE do § 10 ust. 2 pkt 2): Czy Zamawiający potwierdza, że termin wskazany w § 10 ust. 2 pkt 2) obejmuje wyłącznie czas przeznaczony dla Wykonawcy na opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej usytuowania lądowiska i nie uwzględnia czasu potrzebnego na przeprowadzenie konsultacji z Zamawiającym i odbiór  koncepcji przez Zamawiającego ? Czy Zamawiający może określić w jakim terminie Zamawiający jest zobowiązany udzielić Wykonawcy konsultacji i decyzji niezbędnych dla opracowania w/w koncepcji, licząc od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ? Czy Zamawiający może określić czas trwania procedury odbiorowej przez Zamawiającego, licząc od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru koncepcji ?

Odp. § 10 ust. 2 pkt. 2) określa ostateczny termin przekazania Zamawiającemu uzgodnionej II części zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną koncepcję techniczno-ekonomiczną usytuowania lądowiska w terminie 4 tygodni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji, o której mowa w części I zamówienia
10. PYTANIE do § 12 ust. 1: Ze względu na brak możliwości oszacowania ryzyka Wykonawcy w wyniku nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy i uwzględnienia tego ryzyka w ofercie składanej w postępowaniu, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do Umowy limitu dla naliczania kar umownych na podstawie Umowy do wysokości 50% łącznego wynagrodzenia umownego brutto?

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy do 150% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, z wyłączeniem przypadków, gdy Wykonawca przyczynił się do powstania szkód z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, naruszenia praw własności intelektualnej do dostarczonej dokumentacji, szkody w mienieniu lub na osobach powstałych z przyczyn dotyczących Wykonawcy  - w takich przypadkach odpowiedzialność Wykonawcy byłaby nieograniczona ?

Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
11. PYTANIE do § 12 ust. 1 pkt 1): Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie części zapisu, tj. „bez dokonania zapłaty”. Zamawiający może być sam zainteresowany zachowaniem części prac zrealizowanych przez Wykonawcę, a w takim przypadku Zamawiający powinien za te prace zapłacić, z potrąceniem ewentualnych kar umownych naliczonych Wykonawcy za nienależyte wykonanie Umowy.

Czy Zamawiający może określić termin opóźnienia po przekroczeniu którego może zaistnieć podstawa do odstąpienia ? Nieznaczne opóźnienie nie może być bowiem tak surowo sankcjonowane – odstąpieniem i naliczeniem wysokiej kary umownej. W związku 
z powyższym czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowienia w sposób następujący: „W przypadku opóźnienia w wykonaniu pracy z winy Wykonawcy, przekraczającego 30 dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy”. Od jakiej wartości wynagrodzenia  brutto będzie liczona kara umowna, skoro §8 ust. 1 określa wyłącznie wynagrodzenie za poszczególne części zamówienia ?

Odp. Zapisy SIWZ  w tym zakresie pozostają bez zmian.
12. PYTANIE do § 12 ust. 1 pkt 3): Czy Zamawiający może wskazać przykładowe przypadki naruszenia przez Wykonawcę przy opracowaniu dokumentacji przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych ? 

Odp. W związku z faktem, że opracowana dokumentacja projektowa będzie służyła jako opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie prac określonych w dokumentacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował ją zgodnie z wymogami ustawy Pzp i Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 Pzp w zakresie opisu przedmiotu zamówienia a także z wymogami Pzp 
i Rozporządzenia, o którym mowa w art. 33 ust. 3 w sprawie ustalania wartości szacunkowej zamówienia oraz metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Naruszenie tych przepisów będzie wiązało się  z podstawą do naliczenia kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 3.  
13. Pytanie do § 12 ust. 1 pkt 4): Czy Zamawiający potwierdza, że kara umowna określona w § 12 ust. 1 pkt 4) naliczana jest za każdy dzień opóźnienia z winy Wykonawcy w wymianie wadliwego dokumentu ponad termin określony umową ? Czy Zamawiający potwierdza, że termin wymiany wadliwego dokumentu określa § 6 ust. 1 pkt 6) Umowy ?

Odp. Tak.
14. PYTANIE do § 12 ust. 3: Czy Zamawiający potwierdza, że postanowienie § 12 ust. 3 dotyczy § 12 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Umowy?

Odp. Zamawiający potwierdza.
15. PYTANIE do § 13 ust. 2: W jakim terminie, licząc od dnia podpisania Umowy, Zamawiający uzyska zgodę Rady Społecznej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na realizację zadania?

Odp. Około 30 – 90 dni.
16. PYTANIE do § 13 ust. 3: Zwracamy uwagę, że postanowienie § 13 ust. 3 jest sprzeczne z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. Zwracamy m.in. uwagę, że zgodnie z art. 145. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Tym samym Zamawiający nie może umownie wyłączyć Wykonawcy roszczenie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, do czasu odstąpienia.

Zwracamy ponadto uwagę, że w przypadku wskazanym w § 13 ust. 1 i 2, odstąpienie następuje z przyczyn niedotyczących Wykonawcy, a postanowienie to jest sprzeczne z § 13 ust. 5.

Czy z uwagi na powyższe, Zamawiający dopuszcza wykreślenie postanowienia § 13 ust. 3 jako rażąco naruszającego przepisy ustawy - prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego?

Odp. Modyfikacja wzoru umowy w załączeniu.
17. PYTANIE do § 13 ust. 4: Ze względu na fakt, że tryb natychmiastowy to nie to samo co tryb wypowiedzenia za 7-dniowym wyprzedzeniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę, aby w przypadkach wskazanych w § 13 ust. 4, Zamawiającemu przysługiwało odstąpienie od umowy w terminie 7 dni w przypadkach tam wskazanych.

Ze względu na fakt, że § 13 ust. 4 pkt 6) stanowi powtórzenie § 13 ust. 1, czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie tego postanowienia z § 13 ust. 4 ?
Odp. Tryb natychmiastowy musi być dookreślony czasowo. Nie jest to tożsame 
z rozwiązaniem umowy za wypowiedzeniem. W załączeniu modyfikacja wzoru umowy.
18. PYTANIE do § 13 ust. 4: Ze względu na fakt, że § 13 ust. 4 pkt 1) i 5) określają bardzo szerokie podstawy odstąpienia, czy Zamawiający dopuszcza, aby odstąpienie na podstawie § 13 ust. 4 pkt 1) i 5) poprzedzone zostało uprzednim, jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy ?

Odp. Modyfikacja wzoru umowy w załączeniu.
19. PYTANIE do § 13 ust. 6: Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy z I i II części zamówienia będzie wynikało, że realizacja III części zamówienia nie jest możliwa, Zamawiający może odstąpić od umowy wyłącznie w części III zamówienia, w terminie 21 dni od przekazania kompletnej dokumentacji z części I i II ? Tym samym Zamawiający nie może odstąpić od całości Umowy, tj. od wykonanej części I i II zamówienia ?

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części III zamówienia, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za części III zamówienia i zrzeczenie to nie dotyczy wynagrodzenia za wykonaną część I i II zamówienia ?

Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy z I i II części zamówienia będzie wynikało, że realizacja III części zamówienia nie jest możliwa, Zamawiający może odstąpić od umowy wyłącznie w części III zamówienia, w terminie 21 dni od przekazania kompletnej dokumentacji z części I i II.
20. PYTANIE do § 14 ust. 4: Ze względu na fakt, że § 15 Umowy wydłuża okres rękojmi za wady – "rękojmia Wykonawcy kończy się w dniu upływu okresu rękojmi za wady na roboty budowlane wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikającym z umowy z Wykonawcą robót budowlanych i wynosi 5 lat oda daty protokolarnego odbioru robót" o okres bliżej nieokreślony, bowiem Wykonawca nie ma żadnego wpływu na termin przeprowadzenia i zakończenia inwestycji w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę na podstawie Umowy, czy Zamawiający, dopuszcza ograniczenia datą czasu obowiązywania rękojmi, poprzez uzupełnienie postanowienia: "nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2020 r.

Zwracamy uwagę, że Umowa nie określa nawet w przybliżeniu jak długo obowiązywać będzie rękojmia za wady, bowiem umowa nie określa kiedy Zamawiający jest zobowiązany przeprowadzić i zakończyć inwestycje w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Ponadto nie ma żadnego związku rękojmia za wady dokumentacji, do której udzielenia zobowiązany jest Wykonawcą z rękojmią za wady na roboty budowlane. Rękojmia Wykonawcy powinna wygasnąć najpóźniej z dniem odbioru przedmiotu robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
Odp. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
21. Czy przewiduje się lokalizację lądowiska na powierzchni ziemi (naziemne) czy na dachu szpitala (wyniesione)?
Odp. Zamawiający dokona wyboru lokalizacji lądowiska na podstawie przedstawionych koncepcji zgodnie z opisem I części zamówienia.
22. Czy na podstawie analizy rejonu szpitala wykonawca ma wskazać optymalną lokalizację lądowiska (naziemne lub wyniesione)?
Odp. Tak.
23. Czy dopuszcza się lokalizację lądowiska poza terenem szpitala, spełniając zapisy Rozporządzenia MZ z dn. 3 listopada 2011 r. w sprawie SOR?
Odp. Nie. 
24. Czy w przypadku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zamawiający przewiduje dodatkowe zamówienie lub zwiększenie kwoty zamówienia?
Odp. Dokumentacja ma zawierać wszystkie wymagane dokumenty i opracowania. Jeżeli takie opracowanie będzie wymagane Wykonawca musi je wykonać w zakresie przedmiotowego zamówienia.
W załączeniu 2 modyfikacja wzoru umowy.
Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
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