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1. Czesé ogodlna.
1.1. Nazwa zamoéwienia.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeh na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Regionalnego

Szpitala w Kotobrzegu.

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg w budynku B oraz taczniku E.
Realizacje inwestycji zatozono w dwdch etapach:
| etap — przebudowa pomieszczen strefy brudnej - juz zrealizowana,

Il etap — przebudowa pomieszczen czystych, sterylnych oraz socjalnych, doposazenie strefy brudnej w
urzadzenia myjni-dezynfektoréw oraz montaz dzwigéw towarowych - bedgcy przedmiotem niniejszego
opracowania, aby dostosowaé CS do obowigzujgcych przepisow jak i wymogdéw Inwestora. Ze wzgledu na
montaz dzwigdéw towarowych niezbedne bedg réwniez prace modernizacyjne w obrebie BO na kondygnacji

wysokiego parteru i przestrzeni technicznej.

Oprécz robét budowlanych zwigzanych z przebudowa, w zakres opracowania wchodzg:

-rozbidrka fragmentéw stropéw na potrzeby wind towarowych

-montaz dzwigéw towarowych na potrzeby potgczenia CS z Blokiem Operacyjnym zlokalizowanym na wyzszej
kondygnaciji

-montaz systemu kontroli dostepu na wszystkich wejsciach z komunikacji ogélnej do CS

1.2. Program uzytkowy.

W istniejgcej czesci Centralnej Sterylizatorni znajdujg sie pomieszczenia przyjecia materiatéw brudnych, mag.
chemii, strefa brudna-zmywalnia, strefa czysta-suszenie,

archiwum w dawnym pom. pakietowania bielizny, mag. narzedzi nowych wydzielony z pom. zmywalni, $luza i
wC.

W przebudowywanej czesci Centralnej Sterylizatorni znajdujg sie pomieszczenia:

strefa czysta-pakietowanie, pakietowanie bielizny, sluza i wc, pom. wytadunku mat. sterylnych, ekspedycja

sterylnych, pom. porzgdkowe, mag. mat. sterylizacyjnych,

pomieszczenia mycia recznego wozkéw i myjnia wdzkow, istn. juz wyremontowana stacja uzdatniania wody

oraz pom. dla personelu - szatnia na odziez wtasng i roboczg pracownikow z tazienkg, pom. socjalne, pok.

kierownika oraz komunikacja z wc.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (powierzchnie po przebudowie)

NISKI PARTER

0.01.przyjecie materiatdw brudnycCh..........cccooiiii e 13,24 m?
0.02.MAQG. CREMU......vieeeeeeeeeeee oot e e n s ene e ene e e 4,42 m?2
0.03a.przyjecie materiatow brudnyCh...........occeeiiiiiiiiiii e 20,75 m?



0.03b.przyjecie materiatdw brudnyCh............ccccoiiiiiiiiiiiii e, 6,18 m2

0.04.mag. NArzedzi NOWYCH .......ooiiiiiei et e e e e 10,45 m2
0.05.strefa brudna-zmywalnia ..........ooooeciiiiiie e 34,37 m?2
UFZAAZENIA. ettt ettt et e et e n e eeee et eeen e 0,97 m2
0.0B.8IUZA ..o et 3,12 m?
0.07WE 1teoteeeeeit ettt sttt 3,51 m?
0.08.strefa CzySta-SUSZENIE .......ueveiiiieiiiiciieee e e e 25,06 m2
0.09.AFCRIWUIML ...ttt 9,30 m?
0.10.strefa czysta-pakietowanie. ..........c.cooeiiiiiiiiiiii e 37,96 m2
UFZAAZENIA. .+ttt ettt et et ettt ee e n e ee e e 3,38 m2
0.11.pakietowanie DIeliZNy...........ooo e 15,57 m?2
012 SIUZA .ottt 4,37 m?
013G ettt 2,02 m?
0.14.pom. wytadunku mat. sterylnyCh..........cccoooiiii e 23,75 m?
0.15.MYCIE WOZKOW. ..o eeeeeeeeee e s s s een e eennens 6,43 m?
0.16.MYJNA WOZKOW. ...t ee e et ee et s e e e et v s s eeees e eeen e e eeseeens 7,07 m2
0.17.ekspedycja SterylNYCh ... 46,82 m?
0.18.stacja uzdatniania WodYy ............coooiuiiiiiiii e 11,15 m?
0.19.POM. POTZAAKOWE. ...t eee et et ee e et esen e eeee e e e 4,95 m?
0.20.mag. mat. sterylizacyjnyCh...........oo i 5,88 m?
0.21.8ZANIA .v.veoeeeie ettt 16,32 m?
0.228ZIBNKA ...eovereeieeee ettt 3,08 m?
(O N oTo] 1 T =To Yo = [ 1 SRR 8,79 m?
0.24.POK. KIBFOWNIKA .......cvoveeeeeeeceeeeeeeeeee e ne e 14,84 m?2
0:25.WC o.cereteeseeset et 3,50 m?
0.26. KOMUNMIKAGIA ...t eee e ee e en e 10,69 m2
RAZEM......ocureueueeseeuessessessessessessssssessesssseessessesss st ssesses s seebsbsssssesssssssessessees 357,94 m?

NAGAZYN ... eeeevee e eeeeeeeeeeeeeeseeeeeeneesee s e e e e es e s e s e eeseneeeen s naseeaeteseesenansneeseentanenennenenenenes 23,36 m?
oo T8 0 AR (= Te1 o] o (o4 o L= 6,71 m2
RAZEM........cueueereeseesresesssessessessesssessesssssssssessessssasessessessssasessessesssasessessssassasessesssaseans 30,07 m?
RAZEM CENTRALNA STERYLIZATORNIA...........ooo ot neeas 388,01 m?

1.3 Informacja o terenie budowy.

Dziatka na ktérej realizowana bedzie inwestycja, posiada przytacza; wody, kanalizacji sanitarnej,
energii elektrycznej i telefoniczne.

Przez czas wykonywanie rob6t budowlanych, budynek bedzie uzytkowany zgodnie z jego

4



przeznaczeniem. Utrudnienia wynikajgce z niniejszej informacji Wykonawca uwzgledni w cenie

ofertowe;.

1.4 Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach okreslonych w umowie
0 wykonanie robaot.

Wykonawca roboét, na etapie zawierania umowy, przedstawi inwestorowi do akceptaciji, plan
organizacji robot z uwzglednieniem umownych terminéw realizacji dla wszystkich robét objetych
umowa.

Wykonanie ogrodzenia tymczasowego Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie zgodnie z
przedstawionym planem organizacji robo6t.

Koszt tego opracowania nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

1.5 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody, spowodowane w trakcie wykonywania robot

budowlanych.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym staniej,
podejmowat bedzie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych i zastosuje $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé odpowiednie ktadki, balustrady i zadaszenia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



Kierownik budowy w oparciu o informacje BIOZ, bedacg zatgcznikiem do projektu, zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji Zlecajgcemu, ,Plan BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (D. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania
okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat
bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Koszt powyzszych przedsiewzie¢ nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchy.

Do terenu budowy nalezy wykorzystac¢ istniejgca siec drog statych publicznych oraz wjazd na teren
budowy.

Przy wjezdzie na teren zostang umieszczone przez Wykonawce znaki informacyjne o zaistniatych

zmianach organizacji ruch i zagrozeniach.

1.9 Ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

e przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub

szkicow planéw organizaciji i ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji,

¢ utrzymania porzadku na placu budowy,

o wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych,

e utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy,

szczegdblnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

Koszty wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy Wykonawca uwzglednia w cenie

ofertowe;.

1.10 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodnikow, kraweznikdw publicznych i na
terenie wewnetrznym, zastana natychmiast naprawione przez Wykonawce bez dodatkowego

wynagrodzenia.

1.11 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.
Kod CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne



1.12 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji:

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze z harmonizowana specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczna zdatnosci produktu do
uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno -budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji, "

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperow),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub

elementoéw ulegajgcych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6t czynnosci zmierzajgcych do
okres$lenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien
(D.U. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zno zm.). Patrz nizej: hasto Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyka zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze

udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji



oraz urzagdzen technicznych, jak réowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja

techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)"
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér cze$ciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego
wykonanego

w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbidr koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie . Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdiny Stownik Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
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od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.
Zarzgdzajgcy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony

w przepisach).

Kierownik budowy przez - nalezy to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robdét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanym robét budowlanym

spetniajgce wymagania podstawowe, okreslone w warunkach 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze, ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
o zrodle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzeh przewidywanych do realizacji robot -
wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takZze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo

zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jako$ci materiatow i wyrobéw.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzeniu inspekciji.

Przed wbudowaniem dituzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w ar. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o

przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania
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robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnosc¢ techniczna i kosztowa.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiatoéw i elementow
budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z oraz Zamawiajgcym,
podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat

(element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy moga by¢

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji roboét.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone w
projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych

materiatow.

5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna, projektem organizacji robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami. Nastepstwa bfedu popetnionego przez Wykonawce
w wyznaczeniu robét bedg poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt, zgodnie z wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczace akceptaciji wyboru materiatow, elementow
budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustaleh odnoszacych sie do wykonywanych
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, projekcie, specyfikacji technicznej, a takze

w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage
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wyniki badan materiatow i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach
materiatdw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy siec punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kierowania robotami
budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci techniczno - budowlanej przez osoby, ktére posiadajg

uprawnienia budowlane okreslone w przepisach Prawa budowlanego.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wystepujgce roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
starannosci. Nalezy przy tym stosowa¢ odpowiedni sprzet zgodnie z przepisami BHP.
Wszelkie uszkodzenia spowodowane dziataniem Wykonawcy zostang przez niego natychmiast

naprawione lub pokryte koszty ich likwidaciji.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét, jakosci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot

zgodnie z umowa.

Badania probek bedg przeprowadzane w laboratorium wskazanym przez inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru

bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art., 3 pt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje nastepujace
dokumenty:

-dziennik budowy

-protokoty odbioréw czesciowych i koncowe,

-ksigzke obmiaru robot,

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
-protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Pozostate dokumenty to:

-protokét z przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty z ustalen,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych

organow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru | obmiaru robét

Przedmiar robét zostat wykonany z wykorzystaniem aktualnych katalogéw naktadéw rzeczowych.
Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ dane techniczne,
technologiczne i organizacyjne okreslone w dokumentaciji projektowe;j i niniejszej specyfikacji.
Podstawa wykonania kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa, oraz przedmiar robét.

Nalezy dokona¢ doktadnej analizy projektu i sprawdzenia wielko$ci podanych w przedmiarze robat,
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oraz oceni¢ mozliwos¢ realizacji inwestycji zgodnie z posiadana dokumentacja. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci pomiedzy projektem i przedmiarem lub trudnosci z odczytaniem albo
interpretacja dokumentacji nalezy, przed wykonaniem kosztorysu ofertowego,

skontaktowac sie z inwestorem.

Obmiar robét bedzie wykonywany, jedynie w zakresie niezbednym do rozliczenia inwestycji w
przypadku rezygnacji inwestora z wykonania czesci robot, z wykorzystaniem tych samych katalogéw

co przedmiar.

8. Odbior robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréow.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér robdt zanikajgecych lub ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robot powinna okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych, w obiekcie, powinny
obejmowac w szczegdlnosci:

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, deszczowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe,
sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w" Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét" lub

innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.).

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé
techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbiory mogg by¢ dokonywany wytgcznie na zasadach okreslonych w umowie.
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8.5. Odbiér koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét

uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynno$ci i ustali¢ nowy termin odbioru korncowego.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

Zasady i termin odbioru okresla umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy Inwestorem i

Wykonawca robot.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru korncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz po twierdzenia usuniecia tych wad,

e) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Zasady i termin odbioru okresla umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy Inwestorem i
Wykonaweca robdt.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz

ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane. W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1) projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robaét,

2) oryginat dziennika budowy wewnetrznego wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie
realizacji budowy,

3) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

5) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych
6)dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) dokumentacja na wykonanie robo6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
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wiascicielom urzadzen,

8) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw
przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

9) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla
materiatdw i urzgdzen,

10) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

11) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2) dokumentacje powykonawcza,

3) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

5) protokoty odbioréow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa.

9. Rozliczenie robot.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone zostang w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy pomieszczen na potrzeby Centralnej

Sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
a) Podstawowe akty prawne, ktére wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst D.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (D.U. Nr 19, poz. 177)19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( D.U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej( D.U. Nr 62, poz. 627; z
poézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( D.U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst DU. z 2004 r., Nr 204, poz.
2086)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( D.U. Nr 204, poz. 2087- jednolity
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tekst)

b) Przepisy i normy dotyczace ustalenia ogélnych wymagan do wykonywania robét:
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno - kartograficznych obowigzujgcych w
budownictwie (D.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75, poz. 690).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (D.U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2496).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie Europejskich
Aprobat Technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz.2375).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2496).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz znakowania ich Znakiem Budowlanym (Dz. U. Nr 168,
poz.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny
zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnoS$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych znakiem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (D.U. Nr 47, poz.4d1).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow

obiektéw budowlanych , do uzytkowania ktérych, mozna przystgpic po przeprowadzeniu przez
wtasciwy organ obowigzkowej kontroli (D.U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (D.U.
Nr 130, poz. 1389).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (D.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
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sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (D.U. Nr 198, poz. 2042).

c) Polskie Normy.

d) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty (deklaracje) zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna,

e) Dokumenty okreslajgce wtasciwosci wyrobu, takie jak atesty, aprobaty techniczne, klasyfikacje
ogniowe itp. (istotne z punktu widzenia zastosowania wyrobu) wydane przez upowaznione
jednostki organizacyjne,

f) Dokumenty wystawione przez producenta wyrobu, deklarujgce wtasciwosci wyrobu.
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