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A - ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robdt budowlanych
dotyczacych wykonania przebudowy niskiego parteru lewego skrzydia istniejgcego budynku ,B” Regionalnego Szpitala w
Kotobrzegu na potrzeby utworzenia Apteki Szpitalnej oraz magazynéw bielizny, z wylaczeniem klatek schodowych. Budynek
wchodzi w sktad kompleksu Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu, przy ul. ul. Lopuskiego 31-33.

Celem opracowania jest:
= przebudowa pomieszczen niskiego parteru lewego skrzydta budynku ,B” na potrzeby utworzenia Apteki Szpitalne;
=  dostosowanie budynku do aktualnych wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pozniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.)
= wymiana wewngtrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych i teletechnicznych
1.1.1. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okre$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem:
= przetargowym, okre$lajacym zakres czynnosci i rob6t umozliwiajacym prawidtowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty,
przez oferenta uczestniczacego w przetargu,
= umownym, stanowigcym zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisanej przez
zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),
= wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzor zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli i
odbiorze robét.
1.1.2. Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:
= ystawie 0 zamowieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzajacej, ze w
odniesieniu do robdt budowlanych przedmiot zamdwienia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajacym, ze podstawg do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
= rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajgcym, ze wbudowane materiaty i
wyroby majg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i specyfikacji robot drogowych,
= decyzjach Generalnego Dyrektora Drog Publicznych, w tym zawartych w zarzadzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania
robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajacym stosowanie
ogdlnych i szczegotowych specyfikacji technicznych oraz w opracowaniu pt. "Stadia i sktad dokumentaciji projektowej dla
drég i mostéw w fazie przygotowania zadan", wprowadzonym zarzadzeniem nr 3 z 25 stycznia 2000 r., przewidujacym
wykonanie specyfikacji w ramach projektu budowlanego.
1.2 Zakres robot
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspdine dla wszystkich rodzajow robét budowlanych
niezbednych do wykonania zadania pn. PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU ,PRZEBUDOWA |
DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO SZPITALA W KOtOBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM
WYPOSAZENIEM”
1.3 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami budowlanymi uzywanymi
powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka Wdrozen Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” a w
szczegoInosci ilekro¢ jest mowa o:
1.3.1.0obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢
a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b)budowlg stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c)obiekt matej architektury;
1.3.2.budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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1.3.3.budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek a zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
z powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.3.4.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecodw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotoéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.3.5.0biekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b)posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowe;,
c)uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.3.6.tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.3.7.budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowa, rozbudowa,
nadbudowg obiektu budowlanego
1.3.8.robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.
1.3.9.remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
1.3.10.urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
1.3.11.terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.3.12.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
1.3.13.pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.3.14.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.3.15.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.3.16.terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gdrniczego.
1.3.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu. stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.
1.3.18.wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
1.3.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa.
1.3.20.0organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a p6zn. zm.).
1.3.21.0bszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.3.22.optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
1.3.23.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
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1.3.24.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy

organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.3.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.3.26.rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.3.27 laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badar préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.3.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne wytwarzano jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
1.3.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone

— z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.3.30.poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.3.31.projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;.
1.3.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowane i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
1.3.33.przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejno$ci ich wykonania wraz z oblicze- niem i podaniem iloci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.3.34.czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢

obiektu budowlanego zdolng do spefniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.3.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
1.4.1 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg
specyfikacja jak réwniez poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.4.2 Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznej.
1.4.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zaméwienia. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub uchybieh w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic inspektora
nadzoru.
1.4.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z projektem i specyfikacjg techniczna,
1.4.5 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robét i bedg miaty wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,
1.4.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego
rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikéw jak i uzytkownikow przestrzeni publicznej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i jest wtgczony w cene umowna.
1.4.7 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
1.4.8 Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.
1.4.9 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp.
1.4.10 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.
1.4.11 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sq W jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t.
1.4.12 Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ ze zrddet poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na terenie inwestyciji,
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1.4.13 Ekipy wykonawcy beda mogly przebywa¢ na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach
uzgodnionych z zarzadcg budynku.

1.4.14 Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogt sie odbywac¢ w godzinach uzgodnionych z zarzadcg obiektu.

1.4.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura
kierownika budowy i sktadowania materiatow.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow

1.5.1 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly
spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach technicznych.

1.5.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organdw wiladzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i
2wiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Z wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

1.5.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one i potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych a
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.4. Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacja techniczna przewidujq mozliwo$¢ zastosowania réznych materiatdw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny a ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacii
inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6inie
niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace poszczegodine maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiaéciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogq by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrédcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt. zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacii
robét i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez inspektora nadzoru.
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1.9. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja.
1.10. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét
1.10.4. Kontrola jako$ci robét - zasady kontroli jakosci robot, badania i pomiary (sposéb i czestotliwo$¢), ocena wynikéw badan,
1.10.4.1. Program zapewnienia jakosci,
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienie jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Program ten powinien zawieraé:
- Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegélnych prac
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych

elementow robot,
- System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie laboratorium),
- Sposbb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposéb przekazywania ich inspektorowi nadzoru
- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
- Rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- Sposbb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania probek, legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.
1.10.4.2. Zasady kontroli jakoSci robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoScig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;.
1.10.4.3. Prébki, badania i pomiary
Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie
przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacii.
1.10.4.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)
posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Normg
b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikaciji technicznej,
- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan bedg
odrzucone.
1.10.4.5.Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym wykonawce i zamawiajacego w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badar wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty stanowig zataczniki do odbioru robét i w zwigzku z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru.
Pozostate dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ
zawartych w czesci opisowej dokumentaciji technicznej,

1.10.5. Obmiar robét - zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa, Ogdlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjg techniczna,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

Zasady okre$lania iloci robdt i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez \Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.10.6. Odbior robét - zasady odbioru robét, odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy, koncowy i
ostateczny,

Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, b)odbiorowi czastkowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng, i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czeSciowy

Odbior czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow.

,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, a zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegoinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentaciji projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefstwa zgodnie ze
specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.
2.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY BUDOWLANE
2.1. Zakres robét rozbiérkowych i demontazowych
NISKI PARTER:
= czeSciowe wyburzenie Scian dziatowych — murowanych z cegly wynikajace ze zmiany funkcji pomieszczen
wyburzenie i poszerzenie czesci otworéw drzwiowych
demontaz dzwigu towarowego
demontaz stalowych schoddw spiralnych
zerwanie wyktadzin PCV
skucie wszystkich istniejacych oktadzin podtogowych z ptytek ceramicznych
skucie wszystkich istniejacych oktadzin ciennych z ptytek
demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami
demontaz istniejacych $cianek aluminiowych
demontaz istniejacych sufitow podwieszanych (komunikacja ogéina)
demontaz istniejacego o$wietlenia umieszczonego w stropie podwieszanym
demontaz wszystkich odbojnic $ciennych
demontaz kratek $ciekowych
demontaz uchwytéw dla 0sdb niepetnosprawnych
demontaz catego osprzetu sanitarnego (lustra, pojemniki na papier, pojemniki na mydto i Srodki dezynfekcyjne, wieszaki)
demontaz catej armatury sanitarnej (natryski, umywalki, ustepy)
demontaz baterii umywalkowych i prysznicowych
demontaz wszystkich kratek wentylacyjnych
= demontaz wszystkich instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznych i teletechnicznych
2.2. Zakres robét projektowych
NISKI PARTER:
= wydzielenie nowych pomieszczen wedtug nowego uktadu funkcjonalnego i zgodnie z przedstawionymi potrzebami Inwestora
wykonanie nowych $cianek dziatowych gr. 12cm z bloczkéw gazobetonowych, przyktadowo typu SUPOREX lub réwnowazne
zamurowanie w $cianach istniejacych otwordw drzwiowych na petng grubo$¢ cegtg petng na zaprawie cementowo-wapienne;
wykonanie przebi¢ w istniejacych Scianach wewnetrznych budynku w celu wykonania nowych otwordw drzwiowych
wykonanie przebicia w istniejacej Scianie zewnetrznej budynku w celu wykonania otworu na potrzeby czerpni powietrza
zewnetrznego
= wykonanie przebi¢ w stropie pod przejscie przewoddw wentylacji mechanicznej (przez wszystkie kondygnacje budynku, ponad
dach)
= wykonanie bruzd w $cianach pod nowoprojektowane instalacje wod-kan, c.o. itp.
= wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej w pomieszczeniach mokrych (wezty sanitarne, wc, brudowniki,
itp.)
= wykonanie nadprozy na otworami nowoprojektowanymi
= wykonanie nowego fragmentu stropu w otworach po demontazu dzwigu towarowego i schodéw spiralnych
= wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng
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= wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych (przemurowania)
= wykonanie uzupetnienia bruzd po prowadzeniu nowych instalacji (np. instalacji elektrycznych, wod-kan) - tynk cementowo-
wapienny
= naprawa i uzupetnienie ubytkéw na istniejgcych $cianach po zerwaniu oktadziny z ptytek ceramicznych (pomieszczenia
higieniczno-sanitarne)
= wykonanie gtadzi gipsowej na istniejacych $cianach i projektowanych zamurowaniach
= wykonczenie $cian - okfadziny $cienne np. plytki ceramiczne, farby lateksowe powtoki malarskie (w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia) wg. tabeli wykofczenia pomieszczen
= wykonczenie podtdg — wyktadzina PVC, plytki ceramiczne (w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia) wg. tabeli
wykonczenia
= oczyszczenie i pomalowanie wszystkich sufitow
= wykonanie sufitbw podwieszanych modutowych (komunikacja) zgodnie z technologia wybranego producenta, wg. tabeli
wykonczenia pomieszczen
= wykonanie sufitbw podwieszanych z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych w pomieszczeniach ,mokrych” (we, wezly
sanitarne itp.) wg. tabeli wykonczenia pomieszczen
montaz nowe;j stolarki drzwiowej: stalowej, drewnianej, przeciwpozarowej
montaz nowych okien wewnetrznych podawczych
montaz nowych wewnetrznych rolet w kasecie we wszystkich pomieszczeniach
montaz nowych kratek wentylacyjnych
montaz nowych odbojnic, odbojoporeczy, tasm ochronnych i naroznikdw na korytarzach ogdlnych
montaz nowej armatury sanitarnej (umywalki, ustepy itp.)
montaz nowego osprzetu sanitarnego (lustra, pojemniki na papier, mydio itp.)
montaz nowych poreczy dla 0séb niepetnosprawnych
wykonanie nowych instalacji: wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznych, teletechnicznych wg. projektow
branzowych
WYSOKI PARTER:
= wykonanie przebi¢ w stropie pod przejscie przewoddw wentylacji mechanicznej
| PIETRO, DACH:
= wykonanie przebi¢ w stropie pod przejscie przewoddw wentylacji mechanicznej
= wykonanie otworu w stropodachu pod montaz wyrzutni wentylacyjnej
= naprawa uszkodzonych warstw dachowych i ich uszczelnienie
2.3. Materialy — standard wykonczenia
Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania ogéine dla materiatow zawarte w czesci ogoinej wstepu niniejszego opracowania.
Podajac przyktadowe materiaty i dostawcow zaktadano mozliwos¢ zastosowania zamiennikdw po wczesniejszym uzgodnieniu ich z
inspektorami nadzoru inwestorskiego i autorskiego (projektantami).
Uwaga: Pozostate materialy przewidziane kosztorysem do realizacji robot winny by¢ zastosowane w rodzaju jak réwniez w klasie i
gatunku zgodnie ze specyfikacjg, techniczng, normatywach poszczegolinych pozycji kosztorysowych, projektem wykonawczym i
wytycznymi Inwestora.
Materiaty wykofczeniowe wraz z wymaganymi parametrami zostaty opisane w projekcie wykonawczym.
2.4.Sprzet
- Wymagania ogéine co do sprzetu niezbgdnego do wykonania kontraktu oméwiono we wstepie — warunki ogdlne,
- do wiekszosci robét nalezy uzywaé sprzetu recznego (typu kielnia, paca, czerpaki do zapraw, mtotek murarski, pion, poziomica,
tata murarska, katownik murarski, pita itp.) lub zmechanizowanego sprzetu recznego - elektronarzedzi (wiertarka, przecinarka do
betonu, wkretarka reczna, zaginarka, nozyce elektryczne itp.) oraz drobnego sprzetu budowlanego (taczki, pojemniki na wode,
rusztowania wewnetrzne, ),
- sprzet do wyburzenia otw6r zgodnie z opisem projektu konstrukcji — przy wiekszosci rob6t nalezy uzywaé pit tarczowych do betonu
(nie dopuszcza sie tradycyjnego kucia ptyt stropodachu, stropéw a takze fragmentéw $cian konstrukcyjnych).
- Agregat tynkarski,
- Przeno$ne zbiorniki na wode,
- Sprzet zageszczajacy - wibrator,
- Gietarki do zbrojenia i do blach obrdbek blacharskich,
- Wyciag o udzwigu do 0,5t o napedzie elektrycznym,
- Drobny sprzet malarski,
Drobny sprzet porzadkowy,
Rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne do wys. 10m
- Nozyce do ciecia stali i blachy,
2.5.Transport
- Wymagania ogéine dotyczace transportu niezbednego do wykonania kontraktu oméwiono we wstepie — warunki ogdlne,
- w wiekszosci dostaw materiatow i transporcie elementéw i narzedzi nalezy uzywa¢ podstawowych Srodkow transportu
(samochodéw ciezarowych i dostawczych)
- Dostawa mieszanki betonowej powinna sie odbywaé bezposrednio z betoniarni do placu budowy przy uzyciu samochodéw
specjalnych tzw. Gruszek.
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- wszystkie materiaty musza by¢ transportowane w sposob nie mogacy wptywaé na pogorszenie ich wartosci i cech fizycznych jak
réwniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposéb uniemoZliwiajacy utrate gwarancji na dany materiat lub
urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas nieprawidtowo prowadzonego transportu — uwagi te dotycza réwniez transportu
recznego, zatadunku i rozladunku oraz dostarczenia danego materiatu na miejsce jego wbudowania.

2.6.Warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot opisano w warunkach ogéinych — wstep niniejszego opracowania. Wszystkie roboty wykona¢
zgodnie z Polskimi Normami i ogélnymi zasadami wiedzy budowlanej oraz niniejszej specyfikacji techniczne;.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

Przed przystapieniem do robét nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczyé elementy wystroju wnetrz czy stolarki, ktére mogq by¢
narazone na uszkodzenia podczas wykonywania prac. Roboty rozbiérkowe a w szczeg6inosci rozbiorki elementow konstrukcyjnych
wykonywa¢ zgodnie z projektem konstrukcji w sposob nie pogarszajacy pracy elementdw konstrukcji budynku jak réwniez jego
schematdw konstrukcyjnych i stanu technicznego oraz nie mogacy wptyna¢ na pojawienie sie rys, spekan i innych oznak zniszczen
powstatych na skutek drgan. W razie jakichkolwiek watpliwo$ci co do wyburzania elementéw konstrukcji budynku czy tez w razie
pojawienia sie rys nalezy wszelkie prace natychmiast przerwa¢ i powiadomi¢ inspektoréw nadzoru inwestorskiego i autorskiego
(projektantow). Sktadowanie gruzu wyburzeniowego na poszczegdlnych kondygnacjach powinno by¢ ograniczone — w miare
mozliwosci na biezaco gruz powinien by¢ wynoszony na zewnatrz budynku. Zabrania si¢ sktadowania pryzm z gruzem na stropach -
dodatkowe miejscowe obcigzenie konstrukcji.

Roboty murarskie:

Roboty murarskie wykonywac zgodnie z ogolnymi zasadami wiedzy technicznej i ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét-budowlano
montazowych”, w czesci dotyczacej rob6t murarskich. Wypetnienia otwordw w istniejacych $cianach nalezy w miare mozliwoci
wykonywac z tego samego materiatu, z ktérego wybudowana zostata wypetiana przegroda. taczac nowowznoszone fragmenty
murow z istniejacymi nalezy stosowa¢ odpowiednie wigzania poprzez wykucie bruzdy czy tez strzepi umozliwiajgcych prawidtowe
powigzanie konstrukcji tych elementow. Do stosowanych materiatéw nalezy stosowa¢ odpowiednio zaprawe. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na ustawieniu Scianek na elementach konstrukcji stropdw i posadzek a nie warstw posadzki.

Roboty tynkarskie:

- Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie pod warunkiem stosowania odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét-budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

- W murowanych $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosé 5-10mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii
tlustych.

- Nadmiernie suche powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

- Wszystkie wystepy, zatamania, uskoki, powierzchni tynkowa¢ nalezy osobno, po wykonaniu tynkéw wszystkich duzych
powierzchni. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym we wszystkich naroznikach nalezy zastosowan
profile podtynkowe tzw. narozniki ochronne.

Roboty malarskie:

- Do robot malarskich nalezy wykorzystywa¢ wytacznie materiatow i farb gotowych posiadajacych aktualny atest. Zabrania
sie przygotowywania farb na budowie ze wzgledu na wymagany standard jako$ci materiatow.

- Do malowania $cian i sufitbw mozna przystapic po:
a)Wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,
b)Osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
c)UkonAczeniu robét instalacyjnych,
d)wykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych,
e)doktadnym sprzatnieciu pomieszczen.

- Do malowania $cian i sufitbw mozna przystapic¢ przed:
a)Wykonaniem nawierzchni z wyktadzin dywanowych
b)Osadzeniem wewnetrznego osprzetu elekirycznego,

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze:
a)Technika emulsyjna +150C,
b)Technika olejna +100C,

- W temp. ponizej +50C nie nalezy malowac.

- przed przystapieniem do robét wszystkie elementy wykonane jak: podtogi, balustrady, stolarka, urzadzenia wodociggowe,
itp. nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem,
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- Wszystkie powtoki starych tynkdw, spekane i odstajace od podktadu nalezy bezwzglednie oczy$ci¢ i usungé przez
zeskrobanie. Rysy i uszkodzenia powinny by¢ wypetnione zaprawg wapienno — gipsowg z piaskiem lub zaprawa tego
samego rodzaju, jak uzyta do wykonania tynku.

- Przed pomalowaniem powierzchnia powinna by¢ zagruntowana ,unigruntem” (powierzchnie gipsowe lub rozrzedzong farbg,
emulsyjng z 5-10% dodatkiem wody (pozostate tynki).

- Przed przystapieniem do malowania farby gotowe nalezy doktadnie wymieszac.

Roboty posadzkarskie:
Warunki wykonania robot zgodnie z warunkami ogdlnymi opisanymi we wstepie, ogélnymi zasadami wiedzy technicznej oraz
normami branzowymi i wymogami producentéw poszczegdlnych materiatow.

- Przed przystgpieniem do robét podtogowych — warstw izolacyjnych i podktadu — $ciany i sufity powinny by¢ otynkowane.

- Do wykonczenia powierzchni (przyklejenia ptytek, czy montazu wyktadziny mozna przystapi¢ po zakofczeniu wszystkich
innych robét budowlanych, a szczegdinie po wyschnigciu i pomalowaniu tynkéw, oraz wyschnieciu podktadu.

- Temp. pomieszczen, w ktérych wykonuije sie nawierzchnie podtogi, nie powinna by¢ nizsza niz 100C.

- Podktady i wylewki samopoziomujace wykonywane na mokro z mieszanki betonowej lub gotowych zapraw firmy Kerakoll.

- Przy wykonywaniu podktadow i wylewek szczegding uwage nalezy zwrdcié¢ na dodatek wody, ktdry powinien byé moZliwie
najmniejszy — wzgledy wyciekania, zalewania czy zawilgacania pozostatych warstw izolacyjnych.

Roboty glazurnicze:

- Wykonanie $cian z luksferéw nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozmierzenia wymiaréw w celu uniknigcia réznic spoin przy
styku z posadzkg jak i sufitem oraz prawidtowym wykornczeniem naroznikdw.

- W spoiny pomiedzy pustaki nalezy zastosowac wktadki stalowe lub prety zbrojeniowe.

- Podczas uktadania glazury nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:
a)doktadnym wypetnianiu klejem powierzchni pod plytkami — w szczegoinosci podiogowymi — co pozwoli na uniknigcie
powstawania pecherzy powietrza mogacych wptywac na pekniecia powierzchni ptytek podczas eksploatacii obiektu,
b)zachowanie odpowiednich spadkéw posadzki — pomieszczenia mokre,
c)stosowania wktadek plastikowych tzw. krzyzykow w celu ujednolicenia rozmiaru fugi,
d)odpowiednim wypoziomowaniu spoin pozwalajgcym na uniknigcie niezgodno$ci rysunku fug na poszczegdlnych
ptaszczyznach $cian i posadzek.
e)Stosowanie systemu odpowiedniego wypetniania spoin elastycznych w naroznikach pomieszczen jak i na styku Sciany i
posadzki (fugi silikonowe).

Roboty montazowe:

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt G-K powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,

- Przed przystgpieniem do rob6t montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw,

- Okfadziny z ptyt G-K nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze podczas doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie pomiedzy 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone,

- Konstrukcje rusztu sufitowego obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich i
waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt pojedynczy stosuje sie réwniez do sufitbw mocowanych
bezposrednio do stropdw.

- Wrusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikow krzyzowych (60/60).

- Przy montazu rusztu zabezpieczajacego pozarowo konstrukcje dachu nalezy stosowac takie same zasady jak dla rusztéw
pod powierzchnie ptaskie.

- Mocowanie profili do krokwi tacznikami ES.

- Poszycie konstrukciji stalowego rusztu $cian szkieletowych wykona¢ z ptyt PROMATU zgodnie z warunkami atestu jak i
instrukciji producenta.

Roboty Slusarskie:

- Balustrady ze stali malowanej proszkowo schodéw wewnetrznych nalezy montowa¢ na zasadach okreslonych w instrukcji
producenta i warunkach atestu,

- Balustrady powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Roboty polegajace na zamontowaniu i osadzeniu konstrukcji fasad szklanych wydzielajgcych pomieszczenia na parterze
powinny spetnia¢ wymagania podane przez dostawce systemu fasadowego (np. profil YAWAL) i zamontowane zgodnie z
jego technologia.

Roboty porzadkowe:

- Roboty porzadkowe nalezy prowadzi¢ w miare na biezaco — w sposéb nie kolidujacy z harmonogramem i kolejno$cig prac.

- Odpady powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych miejscach a nastepnie wywozone.

- Podczas prowadzenia prac porzadkowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na elementy budynku mogace ulec
uszkodzeniu ( osprzet instalacyjny, urzadzenia, wyposazenie pomieszczen, zabudowy, stolarka i szyby itp.)

2.7. Kontrola jakosci i odbidr robot
Kontrola jakosci robét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Odbior robét- roboty wykonywane przy zadaniu bedg podlegaty nastepujacym odbiorom:
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1. odbidr rob6t zanikajacych
2. odbidr czesciowy
3. odbidr koricowy
4. odbiér ostateczny
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioréw powinny by¢ wpisy w dzienniku budowy wykonane przez inspektora nadzoru.
3.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu przyjetq przez zamawiajgcego w dokumentach umownych. Warunki ptatno$ci - Podstawa pfatno$ci jest cena umowna
ryczattowa zgodnie z zawarta umowa,
4.PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY
4.1.Przepisy ogoéine,
4.1.1.Ustawa o0 Zamowieniach Publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1),
4.1.2.0bowigzujace Polskie Normy
4.1.3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami.
4.1.4.Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;
4.1.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,
4.1.6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
4.1.7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych
4.2.Przepisy wybrane - wyszczegdlnione,
USTAWY
4.2.1.z dnia 10.06.1994r. 0 zamowieniach publicznych Dz. U. z 1998r. nr 119 poz. 773 - tekst jednolity Dz. U. z 1999r. nr 45 poz.
437 - zmiany
4.2.2. zdnia 07.07.1994r. prawo budowlane

Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany

Dz. U. z 1996r. nr 100 poz. 465

Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496

Dz. U. z 1996r.
Dz. U. z 1997r.
Dz. U. z 1997r.
Dz. U. z 1998r.
Dz. U. z 1999r.
Dz. U. z 1999r.

nr 146 poz. 680
nr 88 poz. 554
nr 111 poz. 726
nr 106 poz. 668
nr41 poz. 412
nr 49 poz. 483

4.3.ROZPORZADZENIA
4.3.1.Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
4.3.2.Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow
budowlanych i terendéw

-Dz. U. nr 92 poz. 460 +zmiany

-Dz. U. nr 102 poz. 507
4.3.3.Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
polskich norm i norm branzowych

-Dz. U. 2 1999r. nr 22 poz. 209
4.3.4 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
rozbiérkach nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych oraz udzielenia pozwolert na zmiane
sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czesci

-Dz. U. 2 1995r. nr 10 poz. 47
4.3.5.Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogéInych przepisdw bezpieczenstwa i higiena pracy
4.3.6.Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

-Dz. U. 2 1998r. nr 126 poz. 839
4.3.7.Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego

-Dz. U. 2 1999r. nr 26 poz. 239
4.3.8.Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych

-Dz. U. 2 1998r. nr 107 poz. 679
4.3.9.Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

-Dz. U. 2 1995r. nr 25 poz. 139
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4.3.10.Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego
-Dz. U. z 1998r. nr 140 poz. 906
4.3.11.Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
-Dz. U. 2 1999r. nr 22 poz. 206
4.3.12.Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
-Dz. U. 2 1995r. nr 139 poz. 686
4.3.13.Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm i norm branzowych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
-Dz. U. 2 199r. nr 37 poz. 64
4.3.14 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia15.01.1999r. w sprawie okreslenia szczegdtowych wymagan w zakresie
przeciwpozarowego zapotrzebowania wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkdw jakim powinny odpowiadac drogi pozarowe
-Dz. U. 2 1999r. nr 7 poz. 64
4.3.15Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
-Dz. U. 2 1993r. nr 96 poz. 437
4.4 NORMY
4.4.1. OGOLNE ZASADY PROJEKTOWANIA
PN -91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogdlne. Oznaczenia podstawowych materiatow
PN - 70/B - 01025 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno — budowlanych
PN - 60/B — 01029 Projekty architektoniczno — budowlane. Wymiarowanie na rysunkach
PN - 70/B — 01030 Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiatow budowlanych
PN - 62/B — 01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne) Oznaczenia graficzne
PN - 87/B - 01037 Projekty budowlane. Zasady rzutowania
PN - 88/B — 01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdline
PN - 88/B — 01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
P — 64/B - 01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
PN - 64/B — 01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.
PN - 82/B — 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci
PN - 82/B — 02001 Obcigzenia budowli . Obcigzenia state
PN - 82/B — 02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN - 82/B - 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Obcigzenia pojazdami. PN — 80/B — 02010 Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN - 80/B — 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN - 87/B — 02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem
PN - 87/B - 02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem
PN - 86/B — 02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
PN - 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN - 93/B — 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow — stownik
PN - 87/B - 02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwigku w
pomieszczeniach
PN - 87/B — 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Indukcyjno$é akustyczna przegréd
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych .Wymagania
PN — 85/B — 02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na budynki
PN — 88/B — 02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
PN - 86/B — 02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularne;
PN - 69/B - 02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania
PN - 89/B - 02361 Pochylenia ptaszczyzn potaci dachowych
PN — 70/B — 02365 Powierzchnia budynkow. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru
PN - 71/b — 02380 Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym
PN - 91/B — 02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okre$lenia
PN - 85/B - 02853 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania dymoszczelnosci drzwi
PN - 90/B - 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
PN - 76/B — 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. OgéIne zasady obliczen
PN - 87/B — 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN — 88/B — 03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN - 81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN - 81/B - 03150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia
ogobine.
PN - 80/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang PN-B-03200/A3:1995
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PN - 64/B - 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - 84/B — 03230 Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych zelbetowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN - 87/B - 03263 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone, wykonywane z kruszywowych betonéw lekkich. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN - 84/B — 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - 89/B - 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - /97 — 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

PN — 78/B — 06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne

PN - 67/H — 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki

PN - 1SO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okre$lanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU
,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM
WYPOSAZENIEM”

OPRACOWANIE: mgr inz. MACIEJ WRONA, WRZESIEN 2018 15



k USLUGI PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "KOTA" mgr inz. MACIEJ WRONA
ul. Stoneczna 18, 58-533 Mystakowice o tel.: 510 066 404 @ e-mail: kotauslugi@gmail.com

B - INSTALACJE SANITARNE

ST-1S.00 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robét:
wewnetrznej instalacji wodociggowej; wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; wewnetrznej hydrantowej instalaci
przeciwpozarowej; wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania; dla zadania inwestycyjnego pn.. PRZEBUDOWA APTEKI
SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU ,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO
SZPITALA W KOt OBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania robét.
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych stosowanych, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w ST-IS.00 punkt 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogéine, wspoine dla robot objetych Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢ techniczno-
uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq, przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.
1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez zaplecze
budowy.
1.4.6. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czeSciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodq montazu - takze dziennik montazu.
1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.9. Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewcza wodng stanowi uktad potaczonych przewoddw napetnionych woda
instalacyjna, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.
1.4.10. Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (zlad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.
1.4.11. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czes¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego
budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.
1.4.12. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.
1.4.13. Zrodio ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompami ciepta, uklad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.
1.4.14. Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
1.4.15. Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.
1.4.16. Instalacja centralnego ogrzewania — zespdt urzadzen, elementow i przewoddw stuzacych do wytwarzania czynnika
grzewczego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametrow — Zrddto ciepta, doprowadzenia
czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu, oraz rozdziatu czynnika grzewczego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu.
1.4.17. Woda instalacyjna — woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania.
1.4.18. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego przyjeta do
obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.
1.4.19. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotna wody instalacyjnej przyjeta do
obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.
1.4.20. Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktére zabezpieczajgq instalacie ogrzewania wodnego przed
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przekroczeniem dopuszczalnych cisnieni i temperatur.

1.4.21. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.22. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

1.4.23. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.24. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo -gospodarczych.

1.4.25. Odgatezienie - kanat odptywowy do pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym.
1.4.26. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.27. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

1.4.28. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.29. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pofaczenia, co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.30. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.31. Studzienka inspekcyjna - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 315 lub 425 mm wykonana z PVC lub PP, bedaca
granicg sieci kanalizacyjnej i instalaciji, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.32. Instalacja gazéw medycznych — instalacja rurociggéw dostarczajaca gazy medyczne oraz sprezone powietrze i
préznie do sal operacyjnych, sal intensywnej opieki medycznej, sal wybudzen, sal t6zkowych, pomieszczen diagnostycznych
i zabiegowych.

1.4.33. Rurociagi gazéw medycznych — rurociagi wykonane sg z rur miedzianych, tréjnikéw, ztaczek i kolanek potaczonych
za pomocag lutu twardego LS-45 (srebro).

1.4.34. Jednostki koricowe instalacji gazéw medycznych — jednostki poboru gazéw medycznych wystepujace samodzielnie
lub zamontowane w r6znego typu wyrobach medycznych.

1.4.35. Punkty poboru gazéw medycznych — punkty poboru wystepujace samodzielnie zamontowane w $Scianie lub w
jednostkach koncowych takich jak: Tablice poboru gazéw medycznych (TPG), kasetony gazéw medycznych, systemy
zasilajace dla intensywnego nadzoru, panele nadtozkowe, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne.

1.4.36. Zespoly kontrolno — informacyjne gazéw medycznych — zespoly umozliwiajace zamykanie / otwieranie przeptyw
gazéw medycznych, statg ich kontrole oraz podtaczenie zasilania awaryjnego.

1.4.37. Zrédta zasilania instalacji gazéw medycznych — rozprezalnie butlowe tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku wegla,
zewnetrzne zbiorniki z ciektym tlenem, centrale sprezonego powietrza, centralne proznie.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Wykonawca robot. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.

1.5.3. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowigq zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
"Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczer w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg
i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedq zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadowalajgca, jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna,

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na $rodki ostroznoSci zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
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substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, ¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalaci
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ pojazdu
przy transporcie na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw. Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢
zastosowania réznych rodzajow materiatéw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Miejsce czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

3.3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptaciji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ pojazdu przy transporcie materiatow lub sprzetu
na i z terenu robét. Uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$é
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zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacii
Technicznej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badar materiatw i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole, jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalerh Inspektora nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$C danej czeSci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jako$ci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie) - rozliczenie robét bedzie na podstawie obmiaru robét, czyli rozliczenie ryczattowo - iloSciowe, czyli wartosci

jednostkowe robot przyjete przez wykonawce bedg wymnazane przez ilo$¢ robdt wykonanych tylko tych prac, ktére s ujete w

kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

L] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdZniejszymi zmianami.

Ll Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.
U. Nr 202, poz. 2072z 1999 r.

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. - w sprawie kosztorysowych norm
nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego - Dz. U. Nr 114, poz. 1195z 2000 r.

Ll Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

= Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. - w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr
169, poz. 1650 z 2003 .

L] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentaciji projektowej - Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 2001 .

Ll Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000 r. - w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia i Srodowiska,
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wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw - Dz. U. Nr 5, poz. 58, z
2000r.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. — w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody - Dz. U. Nr 8,
poz. 70 22002 r.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. - w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - Dz. U. Nr 121, poz. 1139z 2003 r.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2003 r. - w sprawie wymagan w zakresie
efektywno$ci energetycznej - Dz. U. Nr 79, poz. 714 z 2003r.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych — Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.

L] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy — Dz. U. Nr. 191, poz. 1596 z 2002 r.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.1l. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

= \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt Nr.6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

= \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt Nr.10 ,Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych”

Uwaga:

Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych

prawem polskim. Normy i przepisy, ktore zostaly znowelizowane obligujg Wykonawce do stosowania ich aktualnej tresci.

ST-1S.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNETRZNEJ INST. WODOCIAGOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robot: - instalacje
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz hydrantowej instalacji p.poz. - wchodzacych w skiad zadania inwestycyjnego pn.:
PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU ,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH
WYMOGOW REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM”
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacie w/w instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA APTEKI
SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU ,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO
SZPITALA W KOt OBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM’. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w ST-1S.01 punkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
W zakres rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wehodzi wykonanie:
1.3.1. Montaz rurociagdw z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych (woda ciepta i cyrkulacyjna podwdjnie ocynkowane),
uktadanych w bruzdach i na $cianach, o Srednicach podanych na rysunkach zataczonych do dokumentacji projektowe;j.
Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ostonowych z tworzywa sztucznego, wolng przestrzen migdzy rurami wypetniaé
masa plastyczna,
1.3.2. Montaz zawordw przelotowych do wody zimnej lub cieptej o Srednicach podanych w dokumentacji projektowej.
1.3.3. Wykonanie podej$¢ pod poszczegdlne punkty czerpalne.
1.3.4. Montaz baterii umywalkowych, elektronicznych baterii bezdotykowych, baterii zlewozmywakowych, baterii
natryskowych $ciennych oraz sptuczek podtynkowych ze stelazem.
1.3.5. Wykonanie préb szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji w budynkach niemieszkalnych o
$rednicach podanych na rysunkach zataczonych do dokumentacji projektowe;.
1.3.6. Wykonanie dezynfekcji i ptukania instalacji wodociggowe;.
1.3.7. Wykonanie izolacji termicznej przewoddw otuling z pianki polietylenowej i poliuretanowe;.
1.3.8. Demontaz istniejacej armatury sanitarnej wraz z bateriami.
1.3.9. Demontaz istniejacych hydrantéw p.poz.
1.3.10. Demontaz istniejacych podej$é wodociagowych.
1.3.11. Montaz projektowanych hydrantéw wewnetrznych DN25.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wykonanych robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine” pkt 1.4.
2. Materiaty
2.1. Materialy - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania
ogobine" pkt 2.

2.2. Zastosowane materiaty
Do wykonania robo6t wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych podstawowych
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materiatow:

221

Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-76/H-74200 o potaczeniach
gwintowanych, taczonych za pomocy ksztaltek z zeliwa ciagliwego ocynkowanego wg. PN-76/H-742392, z uzyciem
konopii Inianych oraz pasty uszczelniajacej posiadajacej atest PZH do stosowania w instalacjach wodnych stuzacych do
przesytania wody pitnej.

222 Projektowang instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonac¢ z rur stalowych podwojnie ocynkowanych w systemie TWT-2
0 polepszonej jakosci wg ZN-72/0640-01 o potaczeniach gwintowanych, taczonych za pomoca ksztaltek z zeliwa
ciagliwego ocynkowanego wg PN-76/H-742392, z uzyciem konopii Inianych oraz pasty uszczelniajacej posiadajacej atest
PZH do stosowania w instalacjach wodnych stuzacych do przesytania wody pitnej.

223  Projektowang instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z przewoddw stalowych ocynkowanych $rednich o pofaczeniach
gwintowanych.

224  Armatura czerpalna:

SREDNICA
PUNKT CZERPALNY OZNACZENIE MATERIAL PODEJSCIA

Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa mosiezna z mieszaczem ceramicznym Mosiadz

@40, PN10, Tmax<90°C, z nieruchoma wylewka z sitkiem higienicznym, w komplecie BU chromowany DN15

wraz z przytaczami elastycznymi i zestawem mocujacym

Bateria umywalkowa higieniczna stojaca jednouchwytowa tokciowa” mosiezna z Mosiadz

mieszaczem ceramicznym @40, PN10, Tmax<90°C, z nieruchomg wylewka z sitkiem BU* chromowany DN15

higienicznym, w komplecie wraz z przytaczami elastycznymi i zestawem mocujacym

Bateria umywalkowa bezdotykowa elektroniczna stojaca jednouchwytowa mosigzna,

wyposazona w czujnik optyczny ruchu, z mieszaczem ceramicznym @40, PN10, BU*e Mosigdz DN15

Tmax<90°C, z nieruchomg wylewka z sitkiem higienicznym, w komplecie wraz z chromowany

przytgczami elastycznymi i zestawem mocujacym

Bateria zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa mosiezna z mieszaczem Mosiadz

ceramicznym @40, PN10, Tmax<90°C, z obrotowa wylewka o dtugosci min. 200mm, w BZ chromowany DN15

komplecie wraz z przytaczami elastycznymi i zestawem mocujgcym

Bateria zlewozmywakowa bezdotykowa elektroniczna stojaca jednouchwytowa

mosigzna, wyposazona w czujnik optyczny ruchu, z mieszaczem ceramicznym @40, BZ*e Mosigdz DN15

PN10, Tmax<90°C, z obrotowg wylewka o diugosci min. 200mm, w komplecie wraz z chromowany

przytaczami elastycznymi i zestawem mocujacym

Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa mosiezna z mieszaczem ceramicznym Mosiadz

@40, PN10, Tmax<90°C, w komplecie wraz z mimosrodami, rozetami stozkowymi z BN DN15

n . ) chromowany

uszczelkami i ostonami nakretki

Sptuczka podtynkowa ze stelazem montazowym podtynkowym waskim (max 120mm)

dla wiszacych misek ustgpowych do zabudowy lekkiej, przyktadowo typu SLIM&SILENT (do I\-IIU " Stal DN15

CERSANIT lub réwnowazne

Zawér odcinajacy przeptywowy, zeliwny, z zeliwnym pokrettem, dtawicg wzniosowa ) Mosiadz DN15

mosiezna, na cisnienie max 1Mpa, przyktadowo firmy KFA lub réwnowazne DN20

225

Armatura:

Zawory odcinajace DN15 lub DN20 na odejsciach wody zimnej - przeptywowe zeliwne, z Zeliwnym pokrettem, dfawicg
wzniosowg mosiezng, na cisnienie max 1Mpa, przyktadowo firmy KFA lub réwnowazne

Zawory odcinajgce DN15 lub DN20 na odejsciach wody cieptej - przeptywowe Zeliwne, skosne, z zeliwnym pokrettem,
glowica mosiezna, na temp. max +175°C oraz ciSnienie max 1Mpa, przyktadowo firmy KFA lub réwnowazne

Do izolacji przewoddéw prowadzonych po wierzchu $cian, stropéw itp. nalezy uzy¢ otulin z pianki poliuretanowej o
parametrach:

Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C

Odpornos¢ termiczna dla medium o temp. max +135°C

Nierozprzestrzeniajaca ognia

Przyktadowo otuliny izolacyjne w systemie ThermaPur 035 firmy THERMAFLEX lub réwnowazne.

Dla rurociggéw prowadzonych po wierzchu Scian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku nie
mniej niz warto$ci podane w tabelach (minimalne grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).
Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw:

MINIMALNA GRUBOSC 1ZOLACJI

LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNE. (MATERIAL 0,035 W/(MK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagaf z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi 50% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
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[ 7] Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6mm |
227 Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub w posadzkach nalezy izolowac otulinami cieptochronnymi bez nacigcia z
pianki polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowej o grubosci 6mm —
przyktadowo w systemie ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX lub réwnowazne.
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdine wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet — wymagania szczegétowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu - samochdd dostawczy do 0,90 t, - sprzetu elektromechanicznego jak wiertarki,
wkretarki, lutownice, klucze itp., - drabin rozstawnych rusztowan przenosnych lub przewoznych.
4. Transport
4.1. Transport - ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie rohét - ogoéine zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.
6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine” pkt 6.
7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa w odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale "Instalacje wody zimnej i cieptej".
8. Odbior robot
8.1. Odbior robot - ogoline zasady
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Podstawa ptatnosci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 9.
10. Przepisy i normy zwigzane
10.1. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 10.
10.2. Normy zwigzane

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

- PN-B-01706/Az1:1999 -  Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1).

- PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.
-PN-B -02421:2000P -  Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

- PN-84/B-0170 1 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

ST-1S.02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robét - instalacja

kanalizacji sanitarnej - wchodzacej w sktad zadania inwestycyjnego pn.. PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH

PROJEKTU ,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO SZPITALA W

KOtOBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM”

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacje w/w instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA APTEKI

SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU ,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO

SZPITALA W KOt OBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM’. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w ST-1S.02 punkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

W zakres rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wehodzi wykonanie:

1.3.1. Montaz rur i ksztaltek kielichowych z PVC-U o podwyzszonej odpornosci termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu
izolacji dzwigkowej, faczonych uszczelkami z elastomeru uktadanych w bruzdach $ciennych, podtogowych lub w obudowach
z piyt gipsowo-kartonowych.

1.3.2. Wykonanie podej$¢ pod projektowane przybory sanitarne o $rednicach podanych na rysunkach zataczonych do dokumentacji
projektowe;.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU
,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM
WYPOSAZENIEM”

OPRACOWANIE: mgr inz. MACIEJ WRONA, WRZESIEN 2018 22



k USLUGI PROJEKTOWE | GEODEZYJNE "KOTA" mgr inz. MACIEJ WRONA
ul. Stoneczna 18, 58-533 Mystakowice o tel.: 510 066 404 @ e-mail: kotauslugi@gmail.com

1.3.3. Montaz umywalek, zlewozmywakéw, zlewdw, brodzikow nadposadzkowych, odwodniert punktowych, misek ustepowych
stojacych i wiszacych oraz innych urzadzen sanitarnych.

1.3.4. Wykonanie préb szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

1.3.5. Demontaz istniejacej armatury sanitarnej.

1.3.6. Demontaz istniejgcych podejs¢ kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wykonanych robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. Materiaty

2.1. Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania

ogolne" pkt 2.

2.2. Zastosowane materiaty

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych podstawowych

materiatow:

2.2.1 Rur i ksztattek kielichowych z PVC-U o podwyzszonej odporno$ci termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu izolacji
dzwiekowej, taczonych uszczelkami z elastomeru uktadanych w bruzdach $ciennych, podtogowych lub w obudowach z piyt
gipsowo-kartonowych.

2.2.2 Przybordw sanitarnych:

WYPOSAZENIE SANITARNE SYMBOL MATERIAL A
Umywalka wiszaca 50cm ceramiczna z powloka reflex, wraz z syfonem .
butelkowym mosieznym us0 Ceramiczna z powtoka reflex DN50
Umywalka wpuszczona w blat, Srednica ok. 45cm, ceramiczna z powlokq .
reflex, w komplecie z syfonem butelkowym mosieznym Uws0 Ceramiczna z powdoka reflex DN50
Umywalka wpuszczona w blat ze stali nierdzewnej, prostokatna 35x35¢cm, w .
komplecie z syfonem butelkowym mosieznym Uws Ceramiczna z powloka reflex DN50
Zlew wiszacy 50x40cm ze stali nierdzewnej, zawieszony 50cm nad posadzkg, z .
syfonem butelkowym zlewozmywakowym ZL Stal nierdzewna DNS50
Zlewozmywak 1-komorowy ze stali nierdzewnej, z ociekaczem, wpuszczony w .
blat, z syfonem butelkowym zlewozmywakowym Zz1w Stal nierdzewna DNS50
Zlewozmywak 2-komorowy z syfonem butelkowym zlewozmywakowym Zz2 Stal DN50
Zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej, wpuszczony w blat, z .
syfonem butelkowym zlewozmywakowym Zz2s Stal nierdzewna DNS50
Brodzik natryskowy nadposadzkowy, akrylowy 90x90cm z zastonkq N90 Tworzywo DN50
Miska ustepowa wiszaca ceramiczna z powtoka reflex, z deskq antybakteryjng
twarda z duroplastu z zawiasami ze stali nierdzewnej, zabudowana z MU1 Ceramiczna z powtoka reflex DN110
wykorzystaniem odpowiedniego stelaza do zabudowy lekkiej
2.2.3 Armatury:

= Syfony umywalkowe dekoracyjne chromowane
= Syfony butelkowe z tworzywa
2.2.4. Uchwytéw do mocowania rur o Srednicach od DN50 mm do DN110 mm.
2.2.5. Kaset ognioochronnych o odpornosci ogniowej EI60 dla rur PVC, PP lub PE o $rednicy DN110 — przyktadowo w systemie
PROMASTOP®I lub réwnowazne.
2.2.6. Zapraw ognioochronnych o odpornosci ogniowej EI60 + obejm ognioochronnych do przewoddw palnych — przyktadowo:
zaprawa CFS-M RG + obejmy ognioochronne CFS-C P firmy HILTI lub réwnowazne.
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogdine wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet - szczegbtowe wymagania
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu — samochdd dostawczy do 0,9 t lub samochdd skrzyniowy do 3,50 t, - sprzetu
elektromechanicznego jak wiertarki, wkretarki, lutownice, klucze itp., - drabin rozstawnych rusztowan przeno$nych lub przewoznych.
4, Transport
4.1. Transport - 0og6Ine wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine" pkt 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie rohét - ogéine zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine” pkt 5.
6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine" pkt 6.
7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogélne" pkt 7,
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7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa w odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne".
8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét - ogélne zasady

Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa pfatnosci - ogélne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 9.

10. Przepisy i normy zwigzane

10.1. Przepisy zwigzane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-I1S.00 pkt 10.
10.2. Normy zwigzane

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

-PN-EN 12056 - 1 Instalacje kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cz.1: Postanowienia ogdlne i wymagania

- PN - EN 12056 - 2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cz.2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie

ukfadu i obliczenia
Uwaga:
Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
prawem polskim. Normy i przepisy, ktore zostaly znowelizowane obligujg Wykonawce do stosowania ich aktualnej tresci.

ST-1S.03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét - instalacji centralnego
ogrzewania - wchodzacej w sklad zadania inwestycyjnego pn.. PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU
,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO SZPITALA W KOLOBRZEGU WRAZ Z
NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM”
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacje w/w instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA APTEKI
SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU ,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO
SZPITALA W KOt OBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM”. Specyfikacja Techniczna, jest stosowana, jako dokument
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w ST-1S.03 punkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
W zakres rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wehodzi wykonanie:
= Demontaz istniejacych grzejnikow centralnego ogrzewania wraz z armaturg i podejsciami
= Montazu grzejnikow wraz podejsciami do poszczegoinych grzejnikdw z istniejgcych pionow (zasilanie i powrdt) z przewodow
stalowych ze szwem DN15 (stal czarna), taczonych przez spawanie. Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych o wykonczeniu
higienicznym, bez elementoéw konwekcyjnych i oston, przeznaczonych do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych, posiadajacych atest Panstwowego Zaktadu Higieny, przyktadowo: grzejniki
ptytowe PURMO HYGIENE lub réwnowazne z podtaczeniem od boku, o wymiarach podanych na rysunkach zataczonych do
projektu wykonawczego instalacji c.0. Montaz grzejnikow wykona¢ z zastosowaniem oryginalnych zawieszen $ciennych
producenta grzejnikéw, np. MONCLAC MCK (BH) szpitalnych dla grzejnikow PURMO. llos¢ zawieszen w zaleznosci od
wysokosci, dtugoci i typu grzejnika dobrac nalezy na podstawie wytycznych producenta.
= Montazu przy grzejnikach na zasilaniu: zawory grzejnikowe proste z nastawg wstepna np. typu RA-N DN15 firmy DANFOSS
lub réwnowazne, wyposazone dodatkowo w gtowice termostatyczne np. typu RAV firmy DANFOSS lub réwnowazne. Na
przewodach powrotnych grzejnikow: zawory odcinajgce np. typu RLV DN15 firmy DANFOSS lub réwnowazne.
=  Wykonanie obudowy istniejacych pionéw c.0. oraz wykonanie drzwiczek rewizyjnych do istniejacych zaworéw
odpowietrzajacych piony c.o.
Wykonanie czynnosci przygotowawczych do ptukania instalacji oraz do wykonania préb szczelno$ci instalacji.
Wykonanie prob szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych.
Czyszczenie do 2-go stopnia czystosci instalaciji centralnego ogrzewania.
Wykonanie izolacji rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania przy uzyciu otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o
grubosci wg dokumentaciji projektowe;.
= Wykonanie regulacji i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wykonanych robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogolne” pkt 1.4.
2. Materiaty
2.1. Materialy - ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania
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ogbine" pkt 2.

2.2. Zastosowane materiaty

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzy¢ do montazu nastepujacych

urzadzen i podstawowych materiatow:

2.2.1. Podej$¢ do poszczegoinych grzejnikow (zasilanie i powrdt) z przewoddw stalowych czarnych DN15 ze szwem wg PN-EN

10220:2005, taczonych przez spawanie.

2.2.2. Grzejnikdw stalowych plytowych o wykonczeniu higienicznym, bez elementéw konwekcyjnych i oston, przeznaczonych do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, posiadajacych atest
Panistwowego Zaktadu Higieny, przyktadowo: grzejniki ptytowe PURMO HYGIENE lub réwnowazne z podtaczeniem od boku,
o wymiarach podanych na rysunkach zataczonych do projektu wykonawczego instalacji ¢.0. Montaz grzejnikéw wykona¢ z
zastosowaniem oryginalnych zawieszerh $ciennych producenta grzejnikéw, np. MONCLAC MCK (BH) szpitalnych dla
grzejnikow PURMO. llo$¢ zawieszen w zaleznosci od wysokosci, dtugosci i typu grzejnika dobra¢ nalezy na podstawie
wytycznych producenta.

2.2.3. Zawordw grzejnikowych prostych z nastawa wstepng np. typu RA-N DN15 firmy DANFOSS lub réwnowazne, wyposazone

dodatkowo w gtowice termostatyczne np. typu RAV firmy DANFOSS lub réwnowazne

2.2.4. Zawordw odcinajacych prostych z mozliwoscig spustu wody z instalacji np. typu RLV DN15 firmy DANFOSS lub réwnowazne.

2.2.5. Zaworkow odpowietrzajacych przy grzejnikach.

2.2.6. Otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o parametrach:

= Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C
= Odpornos¢ termiczna na ciagte obcigzenie temperaturg +95°C
= Nierozprzestrzeniajgca ognia

Wszystkie rurociagi montowane w obudowach i bruzdach nalezy zaizolowa¢ otulinami cieptochronnymi bez naciecia z pianki

polietylenowej dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowej o grubosci 13mm — przyktadowo w

systemie ThermaCompact IS firmy THERMAFLEX lub rownowazne.

2.2.7. Obejm i zawiesi do podwieszania i mocowania rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania

3. Sprzet

3.1. Sprzet - ogdine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet - szczegotowe wymagania

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu — samochodu dostawczego do 0,9 t lub samochodu skrzyniowego do 3,50 t, -

sprzetu elektromechanicznego jak wiertarki, wkretarki, lutownice, klucze itp., - drabin rozstawnych rusztowan przeno$nych lub
przewoznych.

4, Transport

4.1. Transport - ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine" pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie rohét - ogéine zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine” pkt 5

5.2. Wykonanie poszczegdlnych elementéw robot

5.2.1. Ponowny montaz grzejnikéw oraz odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych" cz. Il ,Roboty instalaciji sanitarnych i przemystowych" oraz aktualnymi przepisami bhp i p. poz.

5.2.2. Rury taczy¢ przez spawanie. Parametry procesu spawania — zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.2.3. Przewody nalezy montowac przy zachowaniu warunkéw wykonawstwa wymaganych technologia.

5.24. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydluzen ciepinych (z maksymalnym

wykorzystaniem mozliwoci samokompensacii).

5.2.5. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

5.2.6. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.2.7. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1,0 cm na kondygnacje.

5.2.8. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych

przewoddw.

5.2.9. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego w

kierunku $ciany).

5.2.10. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to

przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

5.2.11. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane, tj. stropy lub Sciany nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych stalowych,

umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie przewodu. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem

elastycznym nie oddziatujgcym na przewody.

5.2.12. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego — uszczelnienie zgodne z wymagang odpornoscig ogniowa,

wg dokumentaciji projektowe;.

5.2.13. Podpory state i przesuwne - rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpor przesuwnych (wspornikow i wieszakdow)

powinno by¢ zgodne zgodnie z wytycznymi producenta rur i projektem technicznym.
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5.2.14. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie

podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.2.16. W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie trojnikowym.

5.2.17. Przewody c.o. izolowa¢ zgodnie z PN-B-02421/2000.

5.2.18. Izolacje powinny posiada¢ aktualne aprobaty p.poz.

5.2.19. Izolacja - otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowe;.

5.2.20. Zaleca sie réwniez zaizolowac armature typowymi ksztattkami.

5.2.21. Przestrzen migdzy tulejq a rurg powinna by¢ wypetiona materiatem elastycznym nie oddziatujgcym na przewody.

5.2.22. Przewody montowane w tulejach ochronnych nie moga mie¢ zadnych potaczer rur.

5.2.23. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do $cian z zastosowaniem oryginalnych zawieszen $ciennych producenta

grzejnikéw, np. MONCLAC MCK (BH) szpitalnych dla grzejnikdw PURMO. llo$¢ zawieszen w zaleznosci od wysoko$ci, diugo$ci i

typu grzejnika dobrac nalezy na podstawie wytycznych producenta.

5.2.24. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakorczenia robét wykonczeniowych.

W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy

potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelno$ci instalaciji. Jezeli badanie to bedzie

przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

5.2.25. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposob umozliwiajacy montaz i

demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykorczenia przegréd budowlanych, w ktorych lub na ktdrych gatazki te sgq

prowadzone.

5.2.26. Montaz armatury - armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest

zainstalowana.

5.2.27. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i usung¢ ewentualne zanieczyszczenia.

5.2.28. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i

konserwaciji.

5.2.29. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem

kierunku przeptywu na armaturze.

5.2.30. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejSciach pionéw przed

elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po

ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w

spos6b umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu

(tworzywa sztucznego) niepowodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.2.31. Kazdy pion o wysokosci ponad 3-kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysokosci 2 do 3-kondygnaciji, lecz

obstugujace nie wiecej niz 20 do 25 grzejnikéw, powinny by¢ wyposazone w armature odcinajacq z armaturg spustowa, montowang

na podej$ciu przewodu zasilajgcego i powrotnego.

5.2.32. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej - nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowe;

przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy

ci$nienia, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny

by¢ przeprowadzone po zakofczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

5.2.33. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami oblicze hydraulicznych w

projekcie technicznym instalacji.

5.2.34. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym

zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjq producenta

zaworow.

5.2.35. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania

materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.2.36. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha, nie dopuszcza sie wykonywania izolacji

ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie

wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

5.2.37. Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.2.38. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.2.39. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci, wykonaniu

wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru.

5.2.40. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne

z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;j.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine" pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robét - zasady szczegotowe

6.2.1. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci instalacji ogrzewczej. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, Zze powinny one objg¢ co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartoSci
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ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjq wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociggowej. Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji ogrzewczej. Badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji cieplne;.

6.2.2. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodéw instalacji, przed
catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

6.2.3. Badanie szczelnoSci powinno byC przeprowadzone woda. Podczas odbiordw cze$ciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

6.2.4. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego.

6.2.5. Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odigczona od zrodta ciepta lub zrédio ciepta powinno by¢ skutecznie
zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.2.6. Przygotowanie do badania szczelno$ci wodg zimna, przed przystapieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja (lub jej
czes$t) podlegajgca badaniu, powinna byé skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe catkowicie
zamkniete.

6.2.7. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecaé
kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania
instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca si¢ potaczenie, z
elementem otwierajagcym zawoér stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do
przeno$nego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢
automatyczny odpowietrznik.

6.2.8. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napemié woda, uwzgledniajac jednoczes$nie potrzebe zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte
materialy instalacyjne wymagajq wprowadzenia go do instalaciji.

6.2.9. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody,
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelno$ci.

6.2.10. Instalacje lub jej cze$¢, ktéra po napetieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania ujemne;
temperatury zewnetrznej, zaleca si¢ alternatywnie: a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie
wody instalacyjnej ze $rodkiem obnizajacym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na elementy
instalacji, b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkow korozji.

6.2.11. Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng, do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.

6.2.12. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o
50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej: a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, b) 0,2 bar przy zakresie
wyzszym.

6.2.13. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczagé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do
takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

6.2.14. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnoSci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy
do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

6.2.15. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie
powinna przekracza¢ * 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

6.2.16. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy ciSnienie
prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ te cze$¢ instalacji, ktora byta
objeta badaniem szczelnosci.

6.2.17. Wysoko$¢ ci$nienia - instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze zasilenia t, < 100°C - pr + 2 lecz nie mnigj niz 4
bary.

6.2.18. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej. Po zakonczeniu badania szczelnoSci na zimno nalezy: -
ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odigczona), - sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania
inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, - sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz: - sprawdzi¢ czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu wzbiorczym zamknietym jest zgodne z projektem technicznym, - uruchomi¢ pompy obiegowe, a
nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢
zgodno$¢ wartosci ciSnienia i réznicy ciSnienia z wartoSciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badan powinien byé
sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w
ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.19. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napemieniem instalacji woda. Po pierwszym napehieniu instalacji wodg (z
odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka konieczno$€) nie nalezy jej oprézniac, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi
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6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

6.2.26.

6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30.

6.2.31.

6.2.32.

konieczno$¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie oproznianie tylko tej czesci ztadu, w ktorej
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno
odbywa¢ sie do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji lub wody
uzdatnionej kottowej. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu, z
ktérego wykonane sg rury i grzejniki. Instalacje napetniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody. Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w
ramach odbioru czesciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniona, aby ta czes$¢ instalacii,
ktéra zostata poddana prébie i po tej prébie bedzie oprozniona z wody do momentu wigczenia do pozostatej czesci
instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu miesigcy), nie ulegata korozji.

Badania odbiorcze zabezpieczer antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze
zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byé przeprowadzone po catkowitym
zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddw.
Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej
instalacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$é. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzic,
czy w instalacji z armaturg automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie
odbywa sie przez urzagdzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach ciggtego dziatania
instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza sie w sposob posredni, sprawdzajac "na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sg zapowietrzone. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin, w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne odgatezienia przewoddw,
przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie
oznakowane w sposob widoczny, trwaly i odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin, w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury
nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419:1991.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji grzewczej. Przed przystapieniem do badania
nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokéle odbioru.

Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢: a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci
na zimno, b) po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan zabezpieczenia instalacji, ¢) po przeprowadzeniu regulacji
montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie, badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien byé ogrzewany co najmniej przez trzy
doby.

Podczas badania dziatania i szczelnoSci na goraco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp.
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy
usuna¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzer i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnoci na gorgco zakonczone;
wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje takq mozna uzna¢ za spetniajacq wymagania
szczelnoSci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie przekroczyly 0,1 % jego
pojemnosci.

Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnoSci na gorgco instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym z
hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla celow eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okre$lenie stopnia
napetnienia instalacji woda w funkgii ci$nienia i $redniej temperatury wody w instalacii.

Po przeprowadzeniu badan powinien byC sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin, w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej. Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy
dokonywac: - po uptywie co najmniej trzech dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i
powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od warto$ci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz £ | K,
przy temperaturze zewnetrznej w przypadku ogrzewania pompowego mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa
i nie wyzszej niz + 6 °C.

Przebieg oceny efektow regulacji. Ocena prawidtowosSci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
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wodnego polega na; a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegow o zrdznicowanych warto$ciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu zmierzonych wartoSci
temperatury z wtasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej, b) skontrolowaniu
pracy grzejnikéw w budynku w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekq "na dotyk", w przypadkach
watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, ¢) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu
(przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), w przypadku przeprowadzania badania
w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet
ciepfa, intensywnosci wentylacji itp.), d) skontrolowaniu spadkéw ci$nienia wody w instalacji z obiegiem pompowym
mierzonych na gtdwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegdéw i poréwnaniu ich z warto$ciami
okre$lonymi w dokumentaciji, dopuszczalna odchytka powinna miesci¢ sie w granicach £ 10 % obliczeniowego spadku
ci$nienia, e) skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegoinych gateziach na wszystkich rozdzielaczach.

6.2.33. Czynnosci po negatywnej ocenie efektéw regulacji. W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia
wymagan nalezy: - przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw wody w
poszczegolnych obiegach wody i przez grzejniki, - okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania
(np. btad w doborze wielkoSci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe
wykonanie elementéw budowlanych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).

6.2.34. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnosé
jako$ci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 1214. Z
przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.35. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-
02151:1999, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajacq instalacje
ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktorym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.36. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej, przed mozliwo$cig wtérmego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.
Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej niezbedne jest sprawdzenie
czy potaczenie instalacji ogrzewczej z instalacjq wodociggowa dokonane jest w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie
wody wodociggowe] przed wtornym zanieczyszczeniem wodq z instalacji grzewczej. Badania odbiorcze takiego
zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie czy na potgczeniu instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowa zastosowano
urzadzenie zabezpieczajgce spetniajace wymagania normy PN-EN 1717:2003. Z przeprowadzonych badan odbiorczych
nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okres$li¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.37. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej. Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujq
sprawdzenie: a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem tech- nicznym, b)
szczelno$¢ potgczen armatury, ¢) poprawno$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym
armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.38. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie: a) doboru armatury
odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem technicznym, b) szczelno$¢ potaczen
armatury, ¢) poprawnos$¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury, d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury),
po rozruchu instalacji. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokédt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. Obmiar robét

7.1. Obmiar robét - ogélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Obmiar robét - szczegotowe zasady

Szczegbtowe zasady przedmiaru podane sg w odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale "Instalacje centralnego ogrzewania".

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot - ogéine zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbior robét — szczegotowe zasady

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem
kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegélnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

8.2.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

8.2.3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robét: a) wykonanie
przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary
bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku
odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w
przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,
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8.24. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

8.2.5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.6. Odbior techniczny - czesciowy instalacji ogrzewczej przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych
w warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikdw ogrzewania podiogowego utozonych i zalewanych jastrychem,
uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozZliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koAcowego (technicznego).

8.2.7. Odbior czesSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidfowosci pracy instalacji.

8.2.8. W ramach odbioru cze$ciowego nalezy: a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie, b)
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,
c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.2.9. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$¢
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.2.10. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru cze$ciowego.

8.2.11. Odbior techniczny - koricowy instalacji ogrzewczej. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-
koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw: a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono, c) dokonano badan odbiorczych,
z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym, d) zakoAczono uruchamianie instalacji obejmujace w
szczegoInosci regulacje montazowa oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas, ktérych zrodto ciepta bezpo$rednio
zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
ci$nienie dyspozycyjne), e) zakoficzono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykorczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczedno$cig energii.

8.2.12. Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty: a) projekt techniczny powykonawczy
instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy), b) dziennik budowy, c)
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami, d)
obmiary powykonawcze, e) protokély odbiorow miedzyoperacyjnych f) protokdty odbioréw technicznych-czesciowych, g)
protokdty wykonanych badan odbiorowych, h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby
budowlane, z ktdrych wykonano instalacje, i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym, j)
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw, k) instrukcje obstugi instalacji.

8.2.13. W ramach odbioru koricowego nalezy: a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym, b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢c w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa, ¢) sprawdzi¢ protokéty odbiorow miedzyoperacyjnych, d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych
czesciowych, e) sprawdzié protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych, f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie
zakfadanych parametrow.

8.2.14. Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru
korncowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie uleglty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Podstawa ptatnosci - ogéine zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 pkt 9.

10. Przepisy i normy zwigzane

10.1. Przepisy zwigzane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-I1S.00 pkt 10.

10.2. Normy zwigzane

- PN-B-02402:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczenr w budynkach.
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- PN-EN 12828:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepta.
- PN-B-02403:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
- PN-B-03406:1994 - Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.
- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
- PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary.
- PN-1SO 4200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach — Wymiary i masy na jednostke dtugosci.
- PN/B-34031 - Rurociagi wody goracej i pary. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
- PN-91/M-75009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
Uwaga:
= Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw
okre$lonych prawem polskim.
= Normy i przepisy, ktére zostaty znowelizowane obliguja Wykonawce do stosowania ich aktualne;j tresci.
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C - WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

(CPV 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” obejmuje wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie realizacji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla zadania: PRZEBUDOWA APTEKI
SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU ,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO
SZPITALA W KOLOBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM”
1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 nakfadajacym obowigzek stosowania kodéw CPV do definiowania podmiotu
zaméwienia (towaru badz ustugi) w procesie przetargowym, przywotuje sie nastepujace kody CPV (wyszczegdlniono ponizej):
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnetrznej
45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331230-7 - Instalowanie urzadzen chtodzacych
45323000-7 - Izolacja dzwiekoszczelna

= 45322000-3 - Izolacja cieplna
1.3 Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robét
instalacyjnych:

a. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: uktad KNW1 (CPV 45331200-8, CPV 45331210-1, CPV

45331211-8, CPV 45331230-7, CPV 45323000-7, CPV 45322000-3, CPV 45331220-4)

b. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej (CPV 45331210-1, CPV 45331211-8, 45323000-7, 45322000-3)

c. wykonanie instalacji chtodniczej na potrzeby zasilenia chtodnicy freonowej w centrali wentylacyjnej (CPV 45331211-8, CPV
45331230-7, CPV 45322000-3)

W ich zakres wchodzg szczegdtowo:

ad. 1.3 - a - Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji uktadu KNW1

Projektowany ukfad klimatyzacyjny KNW1 dziata w uktadzie rownoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza, w uktadzie otwartym i
zapewnia w klimatyzowanych pomieszczeniach odpowiednig zgodng z wymogami (Tab. 1) krotno$¢ wymian, czysto$¢ (tréjstopniowa
filtracja w wybranych pomieszczeniach), temperature i wilgotnos¢ powietrza w okresie catorocznym.

W  pomieszczeniach wymagajacych wysokiej klasy czystoSci powietrza zastosowano uktad z trdjstopniowym systemem
oczyszczania powietrza — filtry klasy M5 i F9 zamontowane w centrali oraz nawiewniki z filtrem absolutnym klasy EU13.
Pomieszczenia objete tréjstopniowym systemem oczyszczania: 0/08 Pracownia Leku Recepturowego, 0/14 Pracownia Leku
Ocznego oraz 0/15 Pracownia Mieszaniny Zywienia Dojelitowego. Powietrze z tych pomieszczen wywiewane bedzie z
zastosowaniem kratek wentylacyjnych, nawiewane z uzyciem nawiewnikdw wyposazonych w filtry absolutne EU13 (przyktadowo
nawiewniki typu CGF-HR DencoHappel o wykonaniu higienicznym lub réwnowazne).

Powietrze w pozostatych pomieszczeniach nawiewane i wywiewane bedzie z zastosowaniem kratek wentylacyjnych lub sufitowych
nawiewnikéw i wywiewnikdw wentylacyjnych, przystosowanych do zabudowy w modutowym stropie podwieszonym, w
pomieszczeniach posiadajacych sufit podwieszony. Do dystrybucji powietrza do sufitowych zaworéw wentylacyjnych zastosowano
przewody elastyczne w wykonaniu higienicznym z zabezpieczeniem antybakteryjnym, zapobiegajacym rozwojowi szkodliwych plesni
i bakterii, przyktadowo przewody typu ALAD-HY-L.

W skiad systemu centralnej obrébki powietrza wchodzg: dwusekcyjna centrala klimatyzacyjna z blokiem odzysku ciepta na
wymienniku glikolowym, przewody rozprowadzajace, elementy nawiewne i wywiewne, elementy regulacyjne. Przewidziano centrale
klimatyzacyjna, nawiewno-wywiewna, w wykonaniu higienicznym, z blokami filtracji wstepnej klasy M5 i wtérnej klasy F9, z wysoko-
wydajnymi wentylatorami EC z napedem po$rednim, nagrzewnica oraz chtodnicg freonowa z bezposrednim odparowaniem czynnika
R410A. Dodatkowo w centrali nalezy przewidzie¢ sekcje nawilzacza parowego z elektryczng wytwornicg pary. Na potrzeby
niniejszego opracowania, przyktadowo dobrano centrale wentylacyjng z serii CAIRplus SX firmy DencoHappel (Flaktgroup).

Powietrze zewnetrzne czerpane ma by¢ z projektowanej $ciennej czerpni kanatowej z Zaluzjg poziomg o wym. 1000x300mm.
Czerpnia powietrza zewnetrznego wraz z przepustnicg powinna by¢ wykonana w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyjnym
dla urzadzen zamontowanych na zewnatrz, narazonych na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Powietrze zuzyte po przejéciu przez centrale wywiewane ma by¢ na zewnatrz przy wykorzystaniu wyrzutni dachowej z poziomymi
Zzaluzjami, zamontowanej na konstrukcji wsporczej na dachu budynku. Wyrzutnia powietrza wraz z przepustnicg powinna by¢
wykonana w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem izolacyjnym dla urzadzern zamontowanych na zewnatrz, narazonych na
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dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

NawilZzanie powietrza nawiewanego uktadu KNW1

Nawilzanie powietrza realizowane ma by¢ z zastosowaniem elektrycznej wytwornicy pary o wydajnosci o wydajnosci nominalnej
E=25,0kg/h; moc nominalna N=19,5kW; prad zasilania 3x400V. Elektryczny nawilzacz parowy powietrza z elektrodami, gotowy do
podtaczenia i w petni zautomatyzowanego wytwarzania i oddawania czystej oraz wolnej od mineratéw pary wodnej. Obudowa cata
ze stali szlachetnej odpornej na korozje. Urzadzenie przewidziane jest do pracy z wodg surowg pitng (woda wodociggowa).
Nawilzacz parowy stanowi zintegrowany blok centrali klimatyzacyjnej. Nalezy przewidzie¢ odptyw kondensatu - od lancy z powrotem
do urzadzenia - przewodem elastycznym @6/10 oraz z urzadzenia do kanalizacji, przyktadowo przewodem parowym @35/43.

ad. 1.3 - b —instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

Uktady te obstugiwaé bedg pomieszczenia nieobjete uktadem nawiewno-wywiewnym KNW1, jak np. pomieszczenia sanitarne i inne
tego typu, wg opracowania graficznego. Powietrze z pomieszczen usuwane bedzie przy uzyciu instalacji wywiewnej i kratek
wentylacyjnych o wym. 100x160mm lub zaworéw wentylacyjnych o @160mm z zastosowaniem indywidualnych wentylatoréw
dachowych. Wentylatory pracujg nieustannie. Do pomieszczen powietrze naptywac bedzie za przyczyng wytworzonego nadcinienia
z pomieszczen przyleglych lub dzieki zastosowaniu kratek transferowych w skrzydtach drzwiowych. Do dystrybucji powietrza do
sufitowych zaworéw wentylacyjnych zastosowano przewody elastyczne w wykonaniu higienicznym z zabezpieczeniem
antybakteryjnym, zapobiegajacym rozwojowi szkodliwych plesni i bakterii, przyktadowo przewody typu ALAD-HY-L.

Zestawienie wentylatoréw wyciggowych przedstawiono w Tab.2.

Tab.2 Zestawienie wentylatorow wyciggowych

Lp. Parametry pracy wentylatoréow wyciqgowych llosé Nr ukladu
oraz ich przyktadowe oznaczenia [sztuk]
1 Wentylator dachowy osiowy o $rednicy @160mm i o parametrach pracy: Vw=50m3/h lub 100m3/h; 4 WWA-WWa
dp=200 Pa; N=0,058kW 230V/~1/50Hz/0,26A

ad. 1.3 - ¢ - Instalacja chtodnicza

Instalacja freonowa uktadu KNW1 na potrzeby nagrzewnicy i chtodnicy

Czynnik chtodniczy R410A na potrzeby zasilenia nagrzewnicy i chfodnicy freonowej w centrali wytwarzany bedzie przy uzyciu proj.
jednostki zewnetrznej, np. typu GCH200CD1 firmy DencoHappel lub réwnowazne, o mocy chiodniczej 20,90kW (N=4,70kW;
400V/~3/50Hz) i mocy grzewczej 27,60kW (N=6,50kW; 400V/~3/50Hz). Agregat skraplajacy w zalezno$ci od potrzeb, dziatat bedzie
w trybie grzania badZz chtodzenia. Transport czynnika chtodniczego do chiodnicy w centrali odbywat sie bedzie proj. systemem
przewoddw miedzianych o $rednicy 1/2” na zasilaniu i 1/4” na powrocie, przebieg trasy przewodéw wg opracowania graficznego.
Jednostke zewnetrzng zamontowaé nalezy bezpo$rednio na poziomie terenu, na dedykowanej dla danego urzgdzenia konstrukgji
wsporczej lub przymocowaé nalezy do $ciany zewnetrznej budynku w poblizu centrali klimatyzacyjnej.

ad. 1.3 - d — Klimatyzacja lokalna wybranych pomieszczen
Nie dotyczy.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wybudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (4. z 2003 r. Dz. U. nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiedniag jako$¢ materiatow.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania okre$lonych materiatow, parametréw urzadzen oraz
zaproponowanych rozwigzan.
2.2.1 INSTALACJA KANALOWA ORAZ ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA
Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/l wg. KB1-37.5.(9) i okragte
typu B/l wg KB1-37.5.(10).77 z blachy stalowej ocynkowanej taczone profilami ,Gebhardt”, na uszczelke gumowa na catej szerokoSci
kotnierza. Kotnierze nalezy taczy¢ na $ruby kadmowe. Mocowanie kanatéw do $cian i stropow wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy
podpor wykonanych z katownikow stalowych o szerokosci 20 mm i podwieszen z pretéw gwintowanych o @8mm. Mocowania
rozmieszczone muszg by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1000 mm. W kanatach nalezy stosowac otwory rewizyjne w miejscach
uzasadnionych technicznie. Wszystkie przewody znajdujace sie wewnatrz budynku a nie prowadzone w przestrzeni stropu
podwieszonego nalezy obudowaé ptytami gipsowo-widknowymi. Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnoSci B wediug
Rozporzadzenia Ml (Dz.U. 02.75.690) oraz wg PN-B-76001, 1996.

Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory i przenoszonego przez instalacie powietrzne przewidziano
kanatowe tlumiki akustyczne na ciggach nawiewnych i wywiewnych, wg opracowania graficznego. Ttumiki akustyczne przewidziane
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sq do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wewnatrz pomieszczen przez zespoty wentylatorowe. Ttumiki nalezy
dobierac tak, aby ograniczy¢ hatas do dopuszczalnych poziomow.

Kanaty, kratki nawiewne, wywiewne oraz ttumiki akustyczne nalezy mocowa¢ w sposéb trwaly i pewny eliminujac
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadkg dzwigkochtonng filcowg lub
gumowa. Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane lub podparte i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odporno$ci ogniowej przewodu. Kanaty oraz ksztattki nalezy zamawia¢ po dwczesnym sprawdzeniu wymiarédw na budowie.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé: préby szczelno$ci, dokona¢ jej regulacji w celu uzyskania odpowiednich
wydatkéw powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach oraz dokona¢ pomiaru wydajnosci i sprezu wentylatoréw. Roboty zwigzane z
montazem kanatéw wentylacyjnych wykona¢ jako pierwszy etap robét instalacyjnych. Wszystkie elementy wentylacyjne wykonaé
nalezy z materiatdw niepalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia.

2.2.2 URZADZENIA

Parametry techniczne wszystkich urzadzen powinny by¢ rownowazne, nie odstepujace przyktadowym podanym w PW Wentylacii
Mechanicznej i Klimatyzacji. Poziom emisji hatasu od zaprojektowanych urzadzen nie powinien by¢ wiekszy niz podany w kartach
doboru.

Urzadzenia stosowane w przyjetych rozwigzaniach, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000 r.,
Nr 106 poz. 1126, z poz. zmianami) muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne powinny ponadto posiadac:

= atest higieniczny PZH dopuszczajacy do stosowania urzadzen w szpitalnictwie

= automatyke kontrolno — sterujaca z kompletnym okablowaniem w obrebie centrali wentylacyjnej.

= brak przektadni pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtdrnego. Wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale,

wyposazone w falowniki, statycznie i dynamicznie wywazone, o stalym wydatku. Falownik utrzymuje staty przeptyw
powietrza niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow.

= elementy skiadowe (wymienniki, wentylatory) powinny byé tatwo dostepne do czyszczenia i dezynfekcii.

2.2.3 1ZOLACJE (CPV 5323000-7 oraz CPV 5322000-3: Roboty izolacyjne)

W celu ochrony termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej nalezy wykonac izolacje. Przewody wentylacyjne zaizolowaé
nalezy wolnymi od kurzu i widkien elastycznymi i samoprzylepnymi rolami kauczukowymi o grubosci 32mm z dodatkowg zewnetrzng
warstwa, z folii aluminiowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego (przyktadowo ARMAFLEX Duct ALU lub réwnowazne). Przewody
wentylacyjne prowadzone wewnatrz pomieszczer wysokich, gdzie nie ma stropu podwieszonego, nalezy obudowaé dodatkowo
ptytami gipsowo-kartonowymi wg OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO. Centrale wentylacyjne izolowane fabrycznie.

Do ograniczenia hatasu emitowanego przez wentylatory, przenoszonego w konsekwencji do pomieszczen poprzez
instalacje powietrzne, przewidziano kanatowe ttumiki akustyczne na ciggach nawiewnych i wywiewnych (lokalizacja wg opracowania
graficznego).

PrzejScia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody nalezy zaizolowac przy uzyciu materiatéw niepalnych. Wszystkie
elementy wentylacyjne wykonac nalezy z materiatow niepalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Wszystkie powyzej opisane izolacje kanatdw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z prawidlowg technologig montazu
podawang przez producenta (m.in. prawidtowa szczelnos¢ potaczen, odpowiednie mocowania, kleje).

2.2.4 POSTANOWIENIA KONCOWE

- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wykonawczym i
Projekcie Przetargowym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz II”, przepisami
BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

- Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdw zgodnosci i atestéw, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg byC oznaczone znakiem bezpieczefistwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegaja obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.

- Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub
atesty, dopuszczenia, etc. i mogq by¢ dostarczone przez dostawcdw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a
takze je$li zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania
zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwltocznie
wystapi¢ 0 zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

UWAGA:

Wszelkie zmiany parametréw urzadzen i materiatow, przyjetych w odniesieniu do Projektu Przetargowego wymagajq zatwierdzenia
przez Inwestora i Projektanta. Elementy, ktdrych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne,
materialy montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i speiaé obowigzujagce wymagania. Jako$¢
montazu elementdw instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET
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3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

3.2 Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania BHP i p.poz.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace sSrodkow transportu

Urzadzenia bedq dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacji, takich jak:
elementy centrali wentylacyjnej, elementy nawiewne i wywiewne, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzic,
pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny oraz przy
uzyciu dzwigu. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

5.2 Szczegétowe wymagania wykonania robdt budowlanych

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawcow instalacji
zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi
dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych wymagane sg dodatkowe
uzgodnienia odpowiednich wiadz, instytucji (w tym dostawcéw medioéw) lub odrebne pozwolenia na budowe, muszg byé
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robdt Projekty Wykonawcze muszg zostaC zaakceptowane przez Inwestora. W zakres prac
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac
zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac¢ wszelkich zalecen
oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania
szczeg6towe majg za zadanie utatwienie okre$lenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan
ogéinych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegoinosci:

1. inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych cze$ci sktadowych instalacji wchodzacych w zakres
instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych wykonawcéw przed wejSciem wykonawcy
instalacji sanitarnych na budowe,

2. dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji oraz

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych

do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej regulacii

5. przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty odbioréw, wpisy do
dziennika budowy),

6. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych parametrow
pracy),

7. wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow Inwestorowi (w
szczegoInosci pomiaréw przeptywow, wydatkéw, ciSnien, temperatur, pozioméw gtosnosci, wielkoSci elektrycznych),

8. przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje — wraz z
udokumentowaniem ich wynikow,

. przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

10. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub
urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacje innego materiatu lub urzadzenia,
posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg byé
réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

11. odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

12. wykonanie przej$¢ i przepustdw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace dodatkowych obliczen
konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejS¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy, przejsé
szczelnych przez Sciany pozarowe, przej$¢ przez fundamenty, etc.).

13. jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordw (przebi¢) dla
przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentoéw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacie, a w
szczegoInosci konstrukcji nodnych pod centrale klimatyzacyjng, wentylatory, opartych na gtownej konstrukcji budynku,

B
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wraz z obrobka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach i Swietliki, etc.
(poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone
w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz przedstawicielem Inwestora.

wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgarn spowodowanych pracg
instalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki
ttumiace, taczniki elastyczne przewoddw rurowych i kanatdw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i thumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji
urzadzen i elementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem instalacji sanitarnych
przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie
(w odpowiednich projektach branzowych) wigczone do zakresu robdt wykonawcy robét innej branzy (np. robot
ogoInobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzednych wysoko$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania
i realizacji budowy,

dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego sie stale w biurze budowy
wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robét,
wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

Projekt Powykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostatych branzach (architektura, konstrukcja, etc.) w
stosunku do stanu, ktéry stanowit podstawe do opracowania Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych — zaréwno
w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen jak i prowadzenia gtdwnych przewodéw instalacji oraz lokalizacji
gtéwnych urzadzen,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotow
dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem przegladéw i
konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania komputerowego
systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i oprawionych, schematéw
wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury,
osprzetu kanatéw wentylacyjnych (przepustnice, tumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy
szyldéw grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.) przy
pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach,

przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcoéw (producentdw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw cze$ci zamiennych,

wykonanie dokumentacii instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych wraz z listami
kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametréw programu na
podstawie pomiaréw dziatajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich elementéw w calym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow urzadzen,

okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

= doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

= szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatdéw i urzadzen,

= rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutdw i schematoéw) przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen oraz prowadzenie przewoddw i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnoSci elementdw odcinajacych i
regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

= korekte obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych oraz doboru wstepnych nastaw
zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

= schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczegoélnoSci
wszystkimi  zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach
wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami
czynnikow,

= liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),

= certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementéw instalacji badz innych elementoéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw (zaréwno przewoddw rurowych,
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jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby
wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

- Wszelkie elementy instalacii, ktére mogq by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na
czas robét, ktére moga spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowa¢ i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

- Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia instalacyjne).

- Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i
przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaé od budynku oraz od
instalacji w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

- Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaC poza pomieszczeniami, w obszarach
ogolInie dostepnych.

- Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezaco sprawdzac¢ w naturze.

- Wszelkie widoczne elementy instalacii, ktére nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykorficzeniowymi (w tym
w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia
odpowiednig powtokg zabezpieczajaca, nalezy pokryé powtokg malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne
kolory w roznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do
rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreSlajace, w
ktérych obszarach nalezy zastosowaC dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor
powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania kontroli jako$ci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

6.2 Szczegotowe wymagania — odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli wykonania robét poprzedzajgcych zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane
przez inne brygady lub przedsigbiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych rodzajow robét:

= Przejscia dla przewodow przez $ciany i strop

= Konstrukcja no$na dla centrali wentylacyjnej

= Kanaly nawiewno-wywiewne wraz z izolacjami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST ,Wymagania Ogélne”, pkt 7.
7.2 Szczegotowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

- Jednostkg obmiarowa dla poszczegoinych elementéw instalaciji sa; szt. — dla urzadzen; m2- dla blachy; mb — dla rur; kpl. -
dla zestawow; kg — dla materiatéw masowych.

- W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejcia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztaczne, materialy i elementy
montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, tumiki dzwieku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elekiryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji (np. czynnik chiodniczy i inne) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacii.

- Przy wycenie rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogoine, ktére mogaq mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

- Uwaga: w ,Przedmiarze Rob6t” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia i cze$ci sktadowe instalacji.
Wszelkie materialy, urzadzenia, cze$ci sktadowe, opracowania, czynnosci, etc., ktore nie zostaly wyszczegdlnione w
,Przedmiarze Robét’, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przyktad
wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaly oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w
wycenie przewoddw.

- Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdinych elementdw instalacji zawarte w niniejszym
opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkoSci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe
parametry instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegolnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie
standardow jako$ciowych i iloSciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora).

- Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ zwigkszenia
wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH
8.1 Ogolne wymagania odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania Ogoine”.
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8.2 Odbiory robét
- Odbiér robédt nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty
wykonane zgodnie z projektem, nadajq sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdt)
powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoAczeniu rob6t
na budowie.
- Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktore wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycii.
8.2.1 Odbior czeSciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktore muszg by¢ wykonane przed zakoriczeniem cato$ci zadania.
Nalezy sprawdzi¢:
= zgodno$¢ wykonania z projektem,
= uzycie wtasciwych materiatéw,
= wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czeSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowos$ci dziatania
catego urzadzenia.
8.2.2 Odbior koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w
przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réwniez:
= przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
= przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
= przedstawiciel strazy pozarne;j.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych
odbioréw stanowig zatacznik do protokotu koncowego.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
= zgodno$¢ wykonania z projektem,
= zgodno$¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
=  Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,
protokoty wykonanych préb i badan,
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
= |Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Inwestorem przed dokonaniem odbioréw koricowych.
Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koricowy z adnotacjg o jakosci wykonania
prac z uwzglednieniem opiséw poszczegoélnych parametréow podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminow realizacji. Protokot
nalezy podpisac przez osoby prowadzace budowe.
8.3 Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnic¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w
projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacii.
9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robét
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania Ogéine”
9.2 Szczegbtowe wymagania rozliczenia rob6t
Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie wszelkich
dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie
dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany
standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji
Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 56 poz. 461 z dnia 07.04.2009r.).
= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U.11.31.158
z dnia 11 lutego)
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw.
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= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. W sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktdre moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

= Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998r. W sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu
zgodnoéci (Dz.U.98.55-362)

= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

= Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatdw oraz Polskie Normy wprowadzone do
obowigzkowego stosowania w zakresie instalacji, ktdrego dotyczy przedktadane opracowanie.
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D - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru instalacii
elektrycznych i teletechnicznych zwiazanych z wykonaniem zadania pn. PRZEBUDOWA APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH
PROJEKTU ,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW REGIONALNEGO SZPITALA W
KOtOBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych zwigzanych z PRZEBUDOWA
APTEKI SZPITALNEJ W RAMACH PROJEKTU ,PRZEBUDOWA | DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH WYMOGOW
REGIONALNEGO SZPITALA° W KOLOBRZEGU WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM’, stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robdt. Sg one podstawa, ktdrej spetienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
1. ST uwzgledniajq wymagania Zamawiajgcego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robét.
2. ST opracowane sa w oparciu 0 obowigzujace normy, normatywy i wytyczne
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadajac polskim normom oraz posiadajac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentéw:
* atest
* certyfikat
* aprobate techniczna ITB
* certyfikat zgodnosci.
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych i obejmuja;
- prace demontazowe instalacji elektrycznej

rozdzielnice RA, RRA, RWA, RKA i SKA oraz WLZ

instalacja o$wietleniowa

instalacja 1-faz. i 3-faz. gniazd wtyczkowych

instalacja komputerowa

instalacja KD, Domofonowa (Interkom) i CCTV

instalacja sygnalizacji pozaru SAP (uzupetnienie, rozbudowa)

instalacja potaczen wyréwnawczych

- wykonanie badan, pomiaréw i protokotdw instalacji elektryczne;.

1.4. Definicje i pojecia
Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
1. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;
2. certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopier zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona norma lub z wtasciwymi
przepisami prawnymi;
3. deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga
sq zgodne z norma lub aprobata techniczna;
4. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji
rob6t (budowy);
5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
6. materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.
8. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
9. rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
Robot.
1.5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegéinych rodzajow instalacji elektrycznych nalezy
stosowac facznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
1.6. Dla instalacji i robot nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny stanowi¢ integralna cze$¢
dokumentacji techniczne;.
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1.7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

1.8. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rowniez potwierdzane przez autora projektu.
c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moggq powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i Sciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

+ mozliwo$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélno$ci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty zakorczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znacz wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére SA w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly biedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwol¢ i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w Razie ich braku powinny
miech decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez Jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
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2.2 Dostarczone na budowe kable powinny byc nawiniete na bebnach a jesli sa to krotkie odcinki

dopuszcza sie w kregach. Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen. Sktadowanie kabli powinno

by¢ zgodne z warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach w
sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

b) bebny z kablami powinny byc ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo,

c) koce kabli powinny byc zabezpieczone przed wilgocia.

2.3 Listwy, rurki lub kanaly instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny byc proste, bez widocznych uszkodzen,
zgniecen i znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaly instalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz -5 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robédt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byc pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ

lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora hadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci i przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
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i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedaq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigga¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre$lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajqg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak ni_ w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i roboét z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢
te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetiajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(2) Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST
wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m2, natomiast dtugo$ci w m.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

+ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+ odbiorowi cze$ciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu,

+ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy, rejestry obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiardw kontrolnych, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

inwentaryzacje powykonawcza robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycii
kosztorysu. Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy ,warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty po$rednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ({j. Dz.U. Nr 156, Poz. 1118 z 2006r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.Nr 75 poz. 690 z 2002r. z p6zn. zm.).

IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych i teletechnicznych zwigzanych z projektowa przebudowa budynku
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych i obejmuja;

- prace demontazowe instalacji elektrycznej

- rozdzielnice RA, RRA, RWA, RKA i SKA oraz WLZ

- instalacja o$wietleniowa

- instalacja 1-faz. i 3-faz. gniazd wtyczkowych

- instalacja komputerowa

- instalacja KD, Domofonowa (Interkom) i CCTV

- instalacja sygnalizacji pozaru SAP (uzupetnienie, rozbudowa)

- instalacja potaczen wyréwnawczych

- wykonanie badan, pomiaréw i protokotdw instalacji elektryczne;.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy)
urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byc zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inzynierem.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw i ich pozyskiwania podano w Specyfikacji Technicznej ,wymagania ogoine”.
Szczegbtowe zestawienie materiatow przedstawione jest w przedmiarze rob6t elektrycznych
(1) Odbi6r materiatéw na budowie
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+ Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

+ Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi wytwércy.

+ W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

+ Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é¢
wykonanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
zawartych w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport

Transport okablowania i urzadzen do wykonania prac wykonywa¢ zamknietymi Srodkami. W czasie transportu materialy nalezy
zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenia. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, bedg usunigte z terenu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu robot.

4.2. Magazynowanie

Materiaty do wykonania projektowanego zakresu rob6t nalezy sktadowaC na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. Zaleca sie¢ dostarczanie urzadzen i konstrukcji oraz aparatéw na
stanowiska montazu bezposrednio przed ich montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontdw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny
byc zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejécia przez ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

+ wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez ciany, stropy itp. musza byc chronione przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

* przej$cia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych atmosferach powinny byc wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy nie
przedostawanie sie wyziewow,

+ obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza byc chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do
mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkdw i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
Oprawy o$wietleniowe montowane bedg do stropu nalezy mocowaC przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztaczy $wiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny .Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i byé wyprowadzone ponad podioge do wysokoSci koniecznej dla
danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowa¢ podejScia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.

Podejécia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznoSci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
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przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.
ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodoéw

5.7.1. Przewody izolowane, jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur:

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu lub we wczesniej wykonanych
bruzdach. Korce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i
rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

* wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

+ wkrecanie nagrzanych koAcow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%

wewnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewoddw.

Cata instalacja rurowa powinna byc wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej
kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) Wcigganie przewodow:

Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania , zamocowania sprzetu i
osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocy specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktére pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewoddw wykonac
wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczer instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytdw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow.

Srednica dawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

+ Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytdéw nie powinny byc wieksze
od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno byc takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgleddw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

+ Wykonanie instalaciji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i
$lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w
osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego piercienia powinna by¢ dostosowana
do S$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien.

+ Wykonanie instalaciji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

- zamontowanie listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow
w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.7.3. Przewody izolowane, kabelkowe w korytkach

Kable zasilajgce rozdzielnic , tablic nalezy prowadzi¢ w korytach perforowanych K200/H50, K400/H50 mocowanych do $ciany lub
sufitu na uchwytach metalowych dotyczy to poziomu piwnicy , w pozostatych prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych .

Kable w korytach powinny byc uktadane réwnolegle do siebie, a liczba skrzyzowan powinna by¢ jak najmniejsza. Na catej trasie
kablowej nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernych naprezen i skrecef na kablach oraz nalezy zachowa¢ normatywne promienie
giecia.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody musza by¢é utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest

przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca,

oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe

zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢
prawidiowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W
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przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny. Korice przewoddw miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byc doktadnie oczyszczone.

Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezpo$rednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone
sa na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji. Tablice w obudowie naéciennej lub zagtebionej nalezy
przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozyC ostony zdjete w czasie montazu,

- podiaczy¢ obwody zewngtrzne,

- podtaczy¢ przewody ochronne.

5.11. Demontaz istniejacej instalacji

Istniejgce rozdzielnice i instalacje elektryczng znajdujace sie w przebudowanym budynku nalezy zdemontowac .

5.12. Préby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancii izolacji instalacji,

- pomiar rezystancii izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemie,

- sprawdzenie prawidtowo$ci podtaczen urzadzen aktywnych,

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania systemu,

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

* Sprawdzenie i odbidr robdt powinno byc wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow

[6].

+ Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinno

podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- whasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodéw

- sprawdzenie prawidtowosci podiaczen urzadzen aktywnych

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania systemu

- zatgczanie punktdéw Swietinych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznej sa:

- m kabli i przewodéw.

- llo$ci urzadzen elektrycznych,

- lloSci osprzetu elektrycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne. Koricowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, p.poz. i BHP oraz przedstawicieli instytucji finansujacych. Komisja odbioru
powinna:

+ zbada¢ kompletnos¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

+ dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia

jakosci rob6t i zgodno$ci z otrzymana dokumentacja i przepisami,
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« sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci

danych z przedstawionymi dokumentami,

+ ustali¢ warunki i mozliwoSci przekazania instalacji do eksploatacii,

* sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i

whnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. Z chwila przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z
nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia
wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne
informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2]. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody jednodytowe o izolacji polwinitowe;j.

[3]. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4]. PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oéwietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we

wnetrzach.

[5]. PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

[6]. Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7]. PN-EN — 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogoine
ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jako$ci;
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych -
Cze$¢ 3: Testowanie okablowania $wiatlowodowego

PN-EN 50132-5-1:2012E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-1: Transmisja
wideo — Ogolne wymagania eksploatacyjne

PN-EN 50132-5-2:2012E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-2: Protokoty
sieciowe (IP) dotyczace transmisji wideo

PN-EN 50132-5-3:2013-04E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-3:
Transmisja video — Analogowa i cyfrowa transmisja video

PN-EN 50132-7:2013-04E - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania

PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czg$¢ 1-1: Wymagania systemowe --
Postanowienia ogdine

PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-2: Wymagania systemowe --
Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji

PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji --
Wymagania ogélne

PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 2-2: Protokoty transmisji wizji --
Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach HTTP i REST

PN-EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-3: Protokoly transmisji wizji --
Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web

PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania

PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Wymagania
dla podzespotoéw

PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Zasady
stosowania

PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC:2014-09E - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Cze$¢ 11-1: Elektroniczne
systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemdw i czesci sktadowych.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, a jesli
ktdrykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg nowych aktualnych wymagan.

Uwaga:

W przypadku powotar normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze wydanie cytowanej normy.
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