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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 MONTAZ | URUCHOMIENIE URZADZEN DZWIEKOWEGO OSTRZEGANIA
1/KNR 5-06 Instalowanie kontrolera DSO typ PRS-NCO-B kompl.
d.1/0102-01
analogia
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-06 Instalowanie certyfikowanej szafy rack firmy Merawex ZDSO400E-AK3, czas |szafa
d.1/0202-07 podtrzymania zasilania 24h; wymiary: 800x600, 46U, zasilacz dodatkowy; 2 ba-
analogia terie akumulatoréw 160Ah, Wyposazenie szafy: 6 wzmacniaczy 8x60W +1
wzm.
Rezerwowy, 1x PRS-NCO-B
1 szafa 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 5-06 Instalowanie certyfikowanej szafy rack firmy Merawex ZDSO400E-AK3, czas |szafa
d.1/0202-07 podtrzymania zasilania 24h; wymiary: 800x600, 46U, bateria akumulatorow
analogia 80Ah, Wyposazenie szafy: 2 wzmacniacze 4x125W + 1 wzm. Rezerwowy
1 szafa 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 5-06 Instalowanie interfejséw $wiattowodowych PRS-FIN szt
d.1|0104-04
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR AL-01 |Montaz elementéw szafy - Kabel potgczeniowy z wtykami - 0,5m LBB 4416/01 |szt.
d.1|0104-04
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR AL-01 |Montaz elementéw szafy - Kabel potgczeniowy z wtykami — 2m LBB 4416/02  |szt.
d.1|0104-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR AL-01 |Montaz elementéw szafy - Kabel potgczeniowy z wtykami — 5m LBB 4416/05  |szt.
d.1|0104-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|/KNR 5-06 Instalowanie panelowych wzmacniaczy 8x60W LBB4428/00 w zestawie wzm.
d.1/0204-02
7 wzm. 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 5-06 Instalowanie panelowych wzmacniaczy 4x125W LBB4424/10 w zestawie wzm.
d.1/0204-02
3 wzm. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 5-06 Instalowanie gto$nika wnetrzowego LBC 3086/41 +metalowa koputka LBC szt.
d.1/0804-09 3081/02
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
11/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
d.1/0301-04 wstrzeliwanych - glosnik wnetrzowy montowany w suficie podwieszonym z za-
mocowaniem do sufitu wlasciwego
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
12/KNR 5-06 Instalowanie gtosnika wnetrzowego typu projektor LP1-UC10E-1 montaz na su- |szt.
d.1|0804-09 ficie
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
13/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
d.1/0301-04 wstrzeliwanych - gto$nik wnetrzowy montowany pod sufitem podwieszonym z
zamocowaniem do sufitu wiasciwego
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
14/KNR 5-06 Instalowanie gtosnika wnetrzowego typu LBC 3018/00 w obudowie zwyktej na |szt.
d.1/0803-09 Scianie betonowej
185 szt. 185.000
RAZEM 185.000
15|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
d.1/0301-04 wstrzeliwanych - gto$nik wnetrzowy montowany w suficie podwieszonym z za-
mocowaniem do sufitu wlasciwego
185 szt. 185.000
RAZEM 185.000
16/KNR 5-06 Instalowanie stacji wywotawczej z klawiaturg (28 stref) - podstawowa stacja mi- |konsol.
d.1]0102-04 krofonowa - Praesideo LBB4430/00
2 konsol. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 5-06 Instalowanie stacji wywotawczej z klawiaturg (28 stref) - klawiatura stacji mikro- |konsol.
d.1]0102-04 fonowe;j - Praesideo LBB4432/00
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8 konsol. 8.000
RAZEM 8.000
18|KNR 5-06 Instalowanie zestaw6w nadzoru linii LBB 4442/00 szt.
d.1/1602-08
analogia
68 szt. 68.000
RAZEM 68.000
19|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu ceramicznej kostki z bezpiecznikiem termicznym |szt.
d.1/0312-01 LBC 1256/00 z podtgczeniem
analogia
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
20/KNR AL-01 |Montaz obudowy modutu do zestawdw nadzoru linii KBPP 05ABN szt.
d.1/0114-01
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
21|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
d.1/0301-03 stalowych w podtozu betonowym - zestaw nadzoru linii LBB 4442/00
analogia
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
22|KNR AL-01 |Montaz zasilacza ZSP25-E-MS wraz z akumulatorem SBL28-12 12V/28Ah szt.
d.1|0112-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu - do 150 krokéw progra- |n-g
d.1/0601-05 mowych (instrukciji)
analogia
1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
24 /KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linia
d.1|0603-06
analogia
28 linia 28.000
RAZEM 28.000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - OPRZEWODOWANIE SYSTEMU
25/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.2|0206-01 z.o. |tonie-- przewdd HDGs 2x1,5 mm2 - w budynkach 6-8 -io kondygnacyjnych
3.2.9901-01
3600.0 m 3600.000
RAZEM 3600.000
26|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.2/0206-01 z.o. |tonie-- przewdd HDGs 2x2,5 mm2 - w budynkach 6-8 -io kondygnacyjnych
3.2.9901-01
2600.0 m 2600.000
RAZEM 2600.000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.2|/0206-03 tonie -- przewdéd HDGs 5x4,0 mm2
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
28|KNNR 5 Uktadanie swiattowodu szklanego E30 np Optofil m
d.2|0206-01 z.o.
3.2.9901-01
analogia
300.0 m 300.000
RAZEM 300.000
29|/KNR 5-06 Konfekcjonowanie ztgcz SC konc.
d.2|0704-01
wycena indy-
widualna
4 konc. 4.000
RAZEM 4.000
30/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|{1209-1101 |betonu
90 otw. 90.000
RAZEM 90.000
31/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|{1209-1001 |betonu
80 otw. 80.000
RAZEM 80.000
32|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2|{1209-0901 |betonu
450.0 otw. 450.000
RAZEM 450.000
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33|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre- |szt.
d.2|0301-04 canie do gotowego podtoza - uchwyty pozarowe do kabla 1015 OBO BETTER-
MANN z kotkami stalowymi
18600 szt. 18600.000
RAZEM 18600.000
34|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre- |szt.
d.2|0301-04 canie do gotowego podtoza - uchwyty pozarowe do kabla 5x4,0mm 1015 OBO
BETTERMANN z kotkami stalowymi
360 szt. 360.000
RAZEM 360.000
35|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do |szt.
d.2|0803-01 10 mm
950 szt. 950.000
RAZEM 950.000
36 Przepusty instalacyjne w systemie HILTI szt
d.2|wycena indy-
widualna
120 szt 120.000
RAZEM 120.000
37 Pozostate materiaty instalacyjne szt
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|{1301-01
56 pomiar 56.000
RAZEM 56.000
39|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pier-|pomiar
d.2{1303-01 wszy)
56 pomiar 56.000
RAZEM 56.000
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