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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   

I ODBIORU ROBÓT PRZY REMONCIE I PRZEBUDOWIE HYDROFORNI przy SZPITALU REGIONALNYM w KOŁOBRZEGU. 
                                                                                 Kołobrzeg, ul. Łopusk iego 31 
 
 
Kody CPV 
 
45000000-7 

 
Roboty budowlane 

 
 

45200000-9  

 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
 
 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
  

45210000-2 
 
Roboty budowlane w zakresie budynków 

 
45231300-8 

 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
 
odprowadzania ścieków 

 
45252126-7 

 
Zakłady uzdatniania wody pitnej 

 
45310000-3 

 
Roboty w zakresie instalacji niskiego napięcia 

 
45311100-1 

 
Roboty w zakresie układania przewodów 

 
45311100-2 

 
Roboty w zakresie montażu opraw 

 
45315700-5 

 
Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

    
45315600-4 

 
Instalacje niskiego napięcia  

45311000-0 
 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

 
45314320-0 

 
Instalowanie innego osprzętu elektrycznego w budynku  

45317000-2 
 
Inne instalacje elektryczne

 
45223110-0 

 
Instalowanie konstrukcji metalowych 

 
31215000-6 

 
Ograniczniki napięcia 

 
30231210-2 

 
Centralna jednostka sterująca  

29861000-2 
 
Układy sterowania
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ST 00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
w zakresie remontu i przebudowy obiektu i montaż u urzą dzeń, instalacji technologicznych hydroforni  
p r z y  R e g i o n a l n y m  S z p i t a l u  w  K o ł o b r z e g u  
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ę tych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynno ci mające na celu montaż  urządzeń 
uzdatniania wody hydroforni. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- Remontem budynku hydroforni, 
- Montażem urządzeń i instalacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należ y rozumieć w każdym 
przypadku 

następująco: 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczę cią , organu wydają cego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonanych odbiorów, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważ niona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  autorem Dokumentacji Projektowej, której obowiązki 
reguluje Ustawa Prawo Budowlane.. 
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz ocen jakości Materiałów i Robót. 
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora, 
Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym 
Certyfikat zgodno ści - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą , potwierdzający, 
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami. 

Deklaracja zgodno ści - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność , że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub okreś loną normą . 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 
w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a takż e geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Instrukcja techniczna obsł ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, okreś lająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkują cych ich efektywne i bezpieczne uż ytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
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Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyję tych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie obję tych 
przedmiarem. 
Odbiór cz ęściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także 
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także 
odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnoś ci 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis oraz wskazanie szczegół owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem  ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyję ty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówie ń - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do okreś lenia przedmiotu zamówienia przez zamawiają cych z ówczesnych Pań stw 
Członkowskich UE stało się obowią zkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamówień
 publicznych 
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 
1.05.2004r 
Odpowiednia zgodno  - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeś li przedział 
tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robot budowlanych. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, 
charakterystyk i wymiary obiektu będącego  przedmiotem robot. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ą ce Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową , Specyfikacjami Technicznymi. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz 
niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania 
Robót. 
Wykonawca bę dzie odpowiedzialny za stosowność , stabilność i bezpieczeń stwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bę dzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każ dej części składowej Urządzeń 
i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą  być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z zamawiającym jako obszary robocze. Podczas 
realizacji 
Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód 
oraz bę dzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca bę dzie uprzą tał i usuwał z Terenu Budowy wszelki zł om, odpady i niepotrzebne dłużej roboty 
tymczasowe. 
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwią zania materiał owe oraz techniczno-technologicznych 
przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 
 
1.5.1. Podstawa wykonania Robót obj ę tych Kontraktem  
Podstaw wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

1. Umowa wraz  z załącznikami (Kontrakt), 
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne. 
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1.5.2.Zgodno ść Robót z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Kontrakcie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast 
Powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar 
rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
1.5.3.Zapoznanie Podwykonawców z tre ścią Wymagań Zamawiaj ącego 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne 
czśćci niniejszej SIWZ. 
 
1.5.4. Błędy i opuszczenia 
Ze względu na zakres i skomplikowanie robót ST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca 
winien to wziąść pod uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 
Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 
1.5.5.Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, 
realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosować się do prawa regulującego warunki wymogi w 
zakresie celu, jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień 
Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 
W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich Norm. Normy te 
winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z dokumentacją, w której s�� 
wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i do stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. W razie potrzeby Normy 
mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt  i jedynie w 
wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim 
Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 
 
1.5.6.Decyzje i postanowienia administracyjne 
Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót Wykonawca 
winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich decyzji i postanowień wymaganych do rozpoczęcia 
i zakończenia Robót zgodnie z Programem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział 
w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie 
wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 
1.5.7.Zaplecze wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących 
przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy 
i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
zbuduje 
zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość Terenu Budowy, wymogi ochrony środowiska oraz funkcję, jaką 
winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy 
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projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub 
modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi 
musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze 
Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 
 
1.5.8.Woda 
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. Wykonawca 
w swoim imieniu i na własną  odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody 
zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona 
wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem" poboru tej wody. 
Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez 
cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do 
stanu pierwotnego. 
 
1.5.9.Zasilanie elektryczne 
Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na własną 
odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój 
koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. 
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty 
podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także 
dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. 
Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego 
oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego 
napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników 
korzystających z tego źródła prądu. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. 
Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację 
i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Robót 
objętych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami 
w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 
jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
 
2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące ich pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa 
badań laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami. 
Zatwierdzenie partii Materiałów. Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich Materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie Materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania 
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, Urządzenia to Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swym zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału, Urządzenia nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do   Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Program Robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
• Kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót, 
• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, 
• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się 
w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
• Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków  tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 
technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
 
5.2. Bezpiecze ństwo projektowanych obiektów w zakresie obci ążeń 
Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
• Zniszczenia całości lub części obiektów, 
• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji, 
• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja 
obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych nośności i stanów 
granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. 
Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 
dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
 
 
5.3. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne decyzje i postanowienia administracyjne, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych. 
 
5.4. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. „O odpadach" (Dz. U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku 
konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 
pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu 
(traktowanego jako odpad). 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
b)Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
 
5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały okres realizacji 
kontraktu. 
Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak ploty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i 
urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem. 
 
5.6. Tablice informacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem: - 
Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę przez cały okres 
realizacji Robót w dobrym stanie. 
 
5.7. Ochrona przeciwpo żarowa 
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w 
maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami. 
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o informację 
o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę 
w szczególności obowiązują: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1125, 1126, 2003 r), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
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i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów Robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 
2002 r.). 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 
 
5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz/lub prywatnej. 
2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią, instytucję użytkującą lub 
będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inwestora. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na 
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy 
lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 
koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 
 
5.10. Zatrudnieni pracownicy 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać kasków oraz odpowiednich 
i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane 
do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale 
bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży 
w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna 
fotografia, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 
Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w 
zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia 
niniejszych wytycznych. Zamawiający ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w 
warunków. Ma również prawo do odsunięcia od Robót pracowników niespełniających w/w warunków do momentu 
ich spełnienia. 
 
5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wydania świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu Przejęcia. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
5.12. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosfer ycznych 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
Przebudowa urz ądzeń koliduj ących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, 
także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje 
wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich 
stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 
godzin od ich wystąpienia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jak ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 
zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
1. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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a) część ogólna podającą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 
- zasady BHP. 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót. 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. 
- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi. 
b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót. 
- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 
6.3. Deklaracje zgodno ści, aprobaty techniczne materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 
materiały 
posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg Warunków 
Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 
 
6.4. Próby 
Dokonywanie Prób, innych niż Próby Eksploatacyjne będzie odbywać się wg Warunków Kontraktu. Wykonawca 
dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną sprzęt, paliwo, środki 
zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia 
wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 
niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 
 
6.5. Próby ko ńcowe 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami Kontraktu. Próby 
Końcowe będą w kolejności obejmowały: 
• próby przed-odbiorowe, 
• próby odbiorowe, 
• eksploatację próbną. 
 
6.6. Dokumentacja eksploatacyjna 
Wykonawca nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem eksploatacji przekaże Zamawiającemu do akceptacji 
dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania 
do eksploatacji i użytkowania. 
Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania 
wszystkich Urządzeń. 
Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane, a następnie 
oprawione w okładki formatu A4. 
 
6.7. Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2. Uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i Programu Robót, 
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 
5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa 
Budowlanego), 
8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), z podaniem powodu, 
9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu 
do ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.7.1. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
6.7.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3. Umowy cywilno-prawne, 
4. Protokoły odbioru Robót, 
5. Protokoły z narad i ustaleń, 
6. Korespondencję na budowie. 
 
6.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna z części 
Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc Kontrakt nie zawiera 
postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle: 
1. Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie podlegała 
korektom zgodnie z Kontraktem, 
2. Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w Wykazie Cen. 
 
8. PRZEJECIE ROBÓT 
 
8.1. Ogólne procedury przej ęcia robót 
Przed wystąpieniem o wystawienie świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 
wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich 
czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 
władz lokalnych. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia 
Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca 
Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora 
Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych 
Kontraktem. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy - Przej ęcie cz ęści Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie odbioru częściowego Inspektor Nadzoru 
wystawia świadectwo Przejęcia dla części Robót. 
 
8.4. Warunki Przej ęcia Robót 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
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2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 
4. Zamawiający wystawi świadectwo Przejęcia Robót lub świadectwa Przejęcia części Robót, stwierdzające 
zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego.  
5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
zgodnie z Kontraktem. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.5. Dokumenty Przej ęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Oryginał Dziennika Budowy, 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 
- drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
4. Inwentaryzację geodezyjną Obiektów, 
5. Inwentaryzację powykonawczą Obiektów, 
6. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7. Uzgodnienia technologiczne. 
8. Protokoły badań i sprawdzeń, 
9. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 
10. Sprawozdanie techniczne, 
Sprawozdanie techniczne będzie 
zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia 
Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Po wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót 
i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Przejęcia Robót. 
 
8.5.1. Świadectwo Przej ęcia 
Zamawiający wystawi świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących 
warunków: 
1. Zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Zamawiającego, 
2. Dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem świadectwa 
Przejęcia. 
 
8.5.2. Świadectwo Wykonania 
Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Zamawiający nie wystawi mu świadectwa 
Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z 
Kontraktu. 
Zamawiający wystawi świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad 
lub niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona 
prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. 
 
9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów 
kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. 
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
przedmiotu Zamówienia. 
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 
1. Robociznę bezpośrednią. 
2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na Teren Budowy, 
3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
4. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 
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i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawą placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w Wycenionym 
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Akty prawne - ustawy 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) 
z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177) 
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 
1229) 
5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 
zmianami) 
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
7. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 
2087). 
 
10.2.Akty prawne - rozporz ądzenia 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126) 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, 
do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej 
kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
 
10.3. Inne dokumenty 
17. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r 
18. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r 
19. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu 
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 
20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II, III, IV, V) Arkady 
Warszawa 1989-1990 
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
2003 
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r 

 
ROBOTY MURARSKIE - ST 01 
1. WSTĘP 
1.1. Zakres Robót 
Zakres prac realizowanych w ramach Robót murarskich obejmuje wykonanie elementów budynku oraz obiektów 
- wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00. 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w punkcie 2 Specyfikacji 
Technicznej 00. 
 
2.1. Sucha zaprawa cementowo - wapienna 
Zaprawa powinna odpowiadać Normie PN-65/B-14503, gatunek - I, marka 5,0 MPa i 3,0 MPa. Konsystencja 
zaprawy wg stożka pomiarowego - 6-8 cm. Do przygotowania zapraw stosować można każdą  wodę zdatną do 
picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne 
Pustak ceramiczny szczelinowy 
Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi prostopadle do 
powierzchni układania pustaków w murze. 
Pustak powinien posiadać drążenia prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 skrajne szczeliny 
krótsze i 1środkowa dłuższa, a w drugim rządzie 2 szczeliny dłuższe. Powierzchnia szczelin - 42%, liczba rzędów 
- 11. Powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny posiadać rowki w celu zwiększenia przyczepności do zaprawy. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą: 
• długość ±6mm 
• szerokość ±5 mm 
• wysokość ±5 mm 
Cegła budowlana plena klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
- Wymiary l=250 mm, s =120 mm, h =65 mm; 
- Masa 3,3-4,0 kg; 
- Cegła budowlana plena powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej; 
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych; 
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%; 
- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa; 
- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK; 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po 
badaniu; 
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie 
rozpadła się; 
Cegła budowlana plena klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak powyżej; Masa 4,0-4,5 kg; 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych; 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16% 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa; 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość 
cegieł niespełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł; 
3 na 25 sprawdzanych cegieł; 
4 na 40 sprawdzanych cegieł. 
Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
Masa typ K1 2,3-2,9 kg, 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek 
objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
              cement             :          ciasto wapienne     :              piasek 
                  1                   :                    1                   :                6 
                  1                   :                    1                   :                7 
                      1                :                   1,7                    :                 5 
                 Cement          :        wapienne hydratyzowane           :     piasek 
                      1                :                      1                                    :      6 

        1               :                       1                                    :      7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
       1   :           0,3           :       4 
       1   :           0,5           :        4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
      1    :       0,3                              :    4 
      1    :       0,5                              :   4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żuzla lub popiołów lotnych 
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25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy 
wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą� suchą, zwłaszcza 
w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą 
być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
\W przypadku przerwania Robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folię lub papę). 
Przy wznawianiu Robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.2. Roboty murowe z pustaków ceramicznych 
Grubość spoin poziomych w murach z pustaków ceramicznych powinna wynosić 12 mm, a grubość� spoin 
pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla 
spoin pionowych ± 5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych: 

• zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: na długości 1 m ±3 mm na całej 
                powierzchni ±10 mm 

• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości 1 m ±3 mm na wysokości 1 kondygnacji 
                ±6 mm na wysokości całej ściany ±20 mm odchylenia przecinających się powierzchni muru od   
                 Kąta przewidzianego w projekcie na długości 1 m ±3 mm 
 
5.3. Roboty murowe z cegły kratówki 
Ścianki działowe murowane mogą być wykonywane tylko w temperaturze powyżej 0°C. 
Grubość spoin poziomych w murach z cegły kratówki powinna wynosić12 mm, a grubość spoin pionowych – 
10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 
• dla spoin poziomych +5 i-2 mm, 
• dla spoin pionowych ± 5 mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto-plastyczną w granicach zagłębienia stożka 
pomiarowego 6-8 cm. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów muru z cegły kratówki: zwichrowania 
i skrzywienia powierzchni murów [mm]: 

• na długości 1 m - 6 
• na całej powierzchni ściany pomieszczeń - 20 

odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi [mm]: 
• na wysokości 1 m - 6 
• na wysokości 1 kondygnacji - 10 
• na całej wysokości ��ściany - 30 

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru [mm]: 
• na długości 1 m - 2 
• na całej długości budynku - 20 

odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem [mm]: 
• na długości 1 m - 2 
• na całej długości budynku - 20 

odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie [mm]: 
• na długości 1 m - 6 

odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach [mm]: 
• do 100 cm - szerokość: +6, -3, wysokość: +15,-10 
• powyżej 100 cm -szerokość:+10,-5, wysokość:+15,-10. 

 
5.4. Roboty murowe z cegły pełnej 
Grubość spoin poziomych w murach z cegły klinkierowej powinna wynosiść12 mm, a grubość spoin pionowych 
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-10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosi��: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin 
pionowych ± 5 mm. 
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach zagłębienia stożka 
pomiarowego 6-8 cm. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły: 
zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 
 

• na długości 1 m ±3 mm 
• na całej powierzchni ±10 mm odchylenia od pionu 
  powierzchni i krawędzi: 
• na wysokości 1 m ±3 mm 
• na wysokości 1 kondygnacji ±6 mm 
• na wysokości całej ściany ±20 mm 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie na długości 1m ±3 mm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót murarskich dotyczy w szczególności: 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych Robót z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
• odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 
muru, 
• odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego 
na rysunkach, 
• odchylenia wymiarów otworów ościeży, 
• prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe, 
• prawidłowość ołacenia dachu (rozstaw łat oraz ułożenie ich w poziomie), 
•łączenia obróbek blacharskich, 
• grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
• grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 
• przygotowanie podłoża pod tynki, 
• związanie tynku z podłożem, 
• grubość tynku, 
• krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 
odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych 
lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podległa korektom zgodnie z Kontraktem. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty betonowe. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
• Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,poz. 78 z 

dnia 23 stycznia 2003 r.), 
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
       odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
       z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) o Ustawa o 
      ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami, 
• Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity - Dz. U. Nr 
      106, poz. 1126 z 2000 r., z późniejszymi zmianami, o Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie 
        ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 
• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r, 
       Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higienie 
       pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003r.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
        formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów Robót 
        budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 
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        2002 r.) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
        wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
       (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
       dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, 
       poz. 38) z późniejszymi. zmianami (Dz.U. 2002, nr 134, poz. 1130) 
        WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- ITB 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Podstawowe zasady projektowania. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-85/B-01810 Własności  ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. 
Badania elektrochemiczne. 
PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo - strukturalna. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. 
PN-82/B-02001 Obciążenia stale. 
PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami. 
PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem. 
PN-86/B-02014 Obciągnie gruntem. 
PN-86/B-02015 Obciążenie temperaturą. 
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia 
projektowanie. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
Instrukcje ITB. 
 
UKŁADANIE POSADZEK - ST 02 
1. WSTĘP 
1.1.Zakres Robót 
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek - wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. 
Jako posadzki w należy zastosować gress antypoślizgowy, trudno ścieralny. 
Płytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością 
i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia. Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wyplenienia spoin zostaną użyte gotowe masy do 
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, 
łatwością zastosowania, niepalnością. Pytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 
 
3. SPRZĘT 
Układanie pytek z gresu wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu 
mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Podkład pod posadzkę powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 
spadnie poniżej niż 5°C. 
Podkłady pod posadzki powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. 
Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. 
Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu 
miedzy listwami kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie 
wilgotnym. 
Do układania posadzek można przystąpi po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu 
posadzek powinna wynosić 5°- 35°C. 
Przed układaniem pytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie 
z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, 
bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie 
powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie pytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych pytek 
wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna 
wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone 
i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, 
a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzką. Posadzką z spytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem 
z kształtek cokołowych lub przyciętych pytek. 
 
5.1. Wykonywanie podkładów cementowych 
Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą (1- 4 cm zanurzenia stożka pomiarowego). 
Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy kierunkowe 
o wysokości równej grubości podkładu. Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, 
wygładzona. Dodatkowe nawilżanie, posypywanie cementem lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy jest 
niedozwolone. W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie 
( np. pacą stalową ) na głębokości 1/3 - V grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6m, 
a w korytarzach 2 - 2,5 - krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola 
o powierzchni nie większej niż 36m2. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu 
dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami. 
Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie wilgotnym ( np. przykryty folię lub 
spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był 
możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania 
podkładów nie można dodawać wapna. Zbrojenie podkładu należy wykonać w dwóch warstwach: najpierw 
warstwę grubości równej ok. V grubości podkładu, następnie zbrojenie i kolejno podkład do pełnej grubości. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały 
i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera. Kontrola jakości powinna 
obejmować: 

• sprawdzenie materiałów, pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST, 
• sprawdzenie wykonania podkładu, 
• sprawdzenie poprawności wykonania posadzki 

Podczas odbioru jakościowego pytek przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
• gatunek dostarczonych pytek (pytki w 1 gatunku), 
• jednolitość barwy, 
• stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować  zwichrowanie, łukowatość,                       
rombowatość płytek), 
• prawidłowość zachowania wymiarów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych 
lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podległa korektom zgodnie z Kontraktem. 
 
8. PRZEJECIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
 
9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z układaniem posadzek. 
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu 
Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych 
z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycją rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników 
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pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
D. U. nr 75/02 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. PN-EN 87:1994 Pytki 
i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 99:1993 Pytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. PN-E 100:1993 Płytki i płyty 
ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 102:1993 Pytki i płyty ceramiczne ��ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. 
pytki nieszkliwione. 
PN-EN 163:1994 Pytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
 
 
UKŁADANIE GLAZURY NA ŚCIANACH - ST 03 
1. WSTĘP 
1.1. Zakres Robót 
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury - wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.2.Okreslenia podstawowe 
Określenia podstawowe sa zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. Pytki ceramiczne 
szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą  powierzchnię licową, a stronę 
montażową- chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość pytek nie powinna przekraczać 14%. Do mocowania 
okładzin z pytek ceramicznych będą stosowane zaprawy cementowe i kleje. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00. 
Układanie pytek z gresu wykonuje się przy utyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu 
mieszadła wolnoobrotowego. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
Do układania okładzin można przystąpić po zaskoczeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod okładziny 
powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. 
Bezpośrednio przed wykonywaniem Robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno 
być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą 
cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim 
zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej 
np. tynku pocienionego lub kleju. 
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określi jej obrys, wyznaczyć położenie płytek na 
powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rządach za pomocą 
naciągniętego sznura. Pytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. 
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym podłożu. 
ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą cementową Układanie pytek 
rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne 
względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie pytek należy ograniczyć do minimum. Układanie 
rozpoczyna się od najniższego pasa pytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą  
powierzchnie pytki warstwę gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić ok. 2 mm. Narożniki okładzin należy 
wykończyć listewkami z PVC w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu opadzinę należy 
wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku), 
- jednolitość barwy i wzoru, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość  pytek), 
- prawidłowość zachowania wymiarów (maksymalna odchyłka): 
- długość krawędzi ±3 mm, 
- grubość pytek ±2 mm; 
- Pytki powinna cechować: 
- nasiąkliwość max. 10%, 
- szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 ±2°C, 
- wytrzymałość mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2 
- Pytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montanowej: symbol producenta, datę produkcji. 
Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju pytek, wymiarów, barwy 
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i gatunku. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych 
lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z układaniem glazury. 
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycją rozliczeniową Wykazu 
Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych 
z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Dokumentacją Projektową, ocenę jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane określono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
MONTAŻ DRZWI - ST 04 
1. WSTĘP 
1.1.Zakres Robót 
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi - wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych, są: 
• skrzydła drzwiowe, 
• elementy łączące, 
• okucia, 
• akcesoria. 
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/ 96. Wilgotność 
drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 
00. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz��ce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przygotować otwory drzwiowe wg oznaczeń na rysunkach. Przed zamówieniem upewnić się czy wielkość otworu 
w murze odpowiadać będzie zamówieniu. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę mocować za 
pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją  biologiczną od 
strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich zamieszczono w poniższej tabeli: 
Tab. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 
 

Wartość luzu i odchyłek Miejsca luzów 
okien  drzwi 

Luzy miedzy skrzydłami  
 

+2 +2 

Miedzy skrzydłami a 
ościeżnicą 
 

-1 -1 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
- sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-78/M-02139 
- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien 
być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, 
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bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 
- skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach 
±1 mm; 
- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi - dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy 
wzglądem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 
- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość 
zawiasów - dopuszczalna odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 
- sprawdzanie działania drzwi - skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno 
się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników 
zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. 
- sprawdzenie izolacyjności akustycznej - wg PN-87/B-02151; 
- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna być 
większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy równicy ciśnień A p =10 Pa; 
- Przygotowanie do badań: Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8h, w pomieszczeniu 
o temp. 20° ±2°C i wilgotności względnej 50 ±10%. 
- Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, 
na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm. 
- Pomiar powinien być wykonany z dokładności ± 0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni należy 
przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m. 
- Do badań należy wybrać 3 szt. drzwi wybranych losowo. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu. W tym świetle cena wykonania Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych 
lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z montażem drzwi. Cena wykonania 
tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, 
której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi. 
Płatność  za pozycją rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań 
. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 
PN/B-10087/ 96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna. 
 
 
ROBOTY TYNKARSKIE - ST 05 
1. WSTĄP 
1.1. Zakres Robót 
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie tynków - wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. Zastosowanym 
materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy: 
- dla wykonania obrzutki - 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1) 
- dla wykonania narzutu - 3, 5 
- dla wykonania gładzi - 1,5, 3. 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny odpowiadać wymaganiom norm 
przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno 
posiadać wydany przez producenta atest. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
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- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie 
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich ��środków zabezpieczających. 
Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III, składające się z obrzutki, narzutu 
i gładzi. 
Zaprawę cementowo-wapienna należy przygotować z utyciem cementu portlandzkiego i żużla. Do zaprawy 
należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi 
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 
 
    Tab. Skład zapraw 
marka zaprawy cement : ciasto wapienne : piasek cement : wapno hydratyzowane : piasek 
 
1,5 1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 1 
: 2 : 10 
 

1 : 1 : 9 
1 : 1,5 : 8 1 
: 2 : 10 
 

3 1 : 1 : 6  
 1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5  
 

1 : 1 : 6  
 1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5  
 

5 1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

 
Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno sucho 
gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać 
do uzyskania jednorodnej zaprawy. 
W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem 
z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta 
wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny 
być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć  przed wykonaniem obrzutki. 
Tynki można wykonać w sposób ręcczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z 
zaprawy cementowo - wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1 : 1. 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu 
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą 
przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Gładź należy nanosić 
po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek użyty do 
wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką 
pacą drewnianą��. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżane wodą. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. Minimalna 
wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia dla tynków III kat.: 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 2 m 
- odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/ m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych; 
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/ m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi; 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż 3 mm/ m; 
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięcia powierzchni, 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałe zacieki na powierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoża; 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
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ryczałtu. W tym ��świetle cena wykonania Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podległa korektom zgodnie z Kontraktem. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 
Nie będą  realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty tynkarskie. 
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu 
Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych 
z robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane określono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
ROBOTY MALARSKIE - ST 06 
1. WSTĘP 
1.1. Zakres Robót 
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót malarskich - wg Dokumentacji 
Projektowej. 
 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby emulsyjne do malowań wewnętrznych, 
przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. 
Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-93/C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do 
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który składaj się farba gruntująca 
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania. Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej 
powłoki, spełniającej rolę podkładu i warstwy nawierzchniowej jednocześnie. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez In��yniera. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p. poż. 
W szczególności, przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne należy: 
- stosować odzież ochronną, 
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 
 
.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podło żach z tynków cienkowarstwowych, tynków 
cementowo - wapiennych lub płyt gipsowo-kartonowych  
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ��ścian i sufitów mowna wykonywać po zakończeniu: 
- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników 
elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 
- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- montażu stolarki i ślusarki, 
- drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: białego montaż, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. ściany powinny być 
równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana 
jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekracza�� 4% (wg zaleceń 
producenta farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbą można nanosić pędzlem, wałkiem lub 
metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania farbą należy 
rozcieńczy wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakłada po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 
godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne 
nałożenie farby. Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami 
emulsyjnymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki 
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malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
 
5.2. Malowanie elementów metalowych 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
    - starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie 
spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 
    - elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie 
wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania); 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotność powietrza 
nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnętrz w czasie deszczu, 
mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
   Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po 
nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, 
nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 |jm (zależnie od zaleceń producenta farby). 
Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. 
Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do 
zabetonowania nie należy gruntować. 
Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest również użycie 
pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania 
wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu 
poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie zaleca inaczej). 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać odizolowane 
od wpływów agresywnego ��środowiska. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 
o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność 
przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi 
świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu odbioru 
tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzać przy 
temp. min. 5°C i wilgotności względnej powietrza max. 65%. Badanie powinno obejmować: 
- określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez 
zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym 
fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie 
skarbonizowany. 
- określenie utwardzenia przygotowanych tynków. poprzez kilkakrotne potarcie dłonią powierzchni 
i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 
- nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy malej nasiąkliwości ciemna 
plama może wystąpić po 3 sek. 
Powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących 
(z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na 
reemulgację. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Inne wymagania - barwa powłok 
powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorem producenta. 
Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla. 
Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 
  
7. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
8. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 
Nie będą  realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty malarskie. 
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu 
Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z 
robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników 
pomiarów i bada. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane określono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej 00. 
TECHNOLOGIA – ST07 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
montażu urządzeń hydroforni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Tec hnicznej 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót 
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót związanych z montażem urządzeń�� 
uzdatniania wody wg Dokumentacji Projektowej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- Montaż�� technologii hydroforni 
- Budową�� niezbędnej infrastruktury towarzyszącej 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00. 
Ponadto: 
Zestaw hydroforowy – Służy do podawania wody do sieci wodociągowej i stabilizacji w niej cienienia na 
określonym poziomie. Składa się z pomp podłączonych równolegle oraz układu zaworów i kolektorów, układu 
sterowania. 
Przewody technologiczne i armatura - Służą do rozprowadzania wody w obrąbie stacji wodociągowej. 
W skład wchodzą�� rurociągi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i odcinająca. Konstrukcje wsporcze 
i ewentualne izolacje. 
Zbiornik wyrównawczy (magazynowy) - gromadzi wodę dla pokrycia nierównomierności rozbiorów dobowych. 
 
1.5.Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację�� robót zgodnie z dokumentacją�� projektową��, 
specyfikację�� techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe" (Arkady, Warszawa 1988), Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodowa�� obniżenia 
wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodowa�� zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. 
2.1. Wymagania podstawowe 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać obowiązującym Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru oraz decyzję�� SANEPID dopuszczającą  zastosowanie. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosowa�� zgodnie z dokumentacją�� projektową��, 
opisem 
technicznym, rysunkami. 
Podstawowymi materiałami są: 
- zawory zwrotne 
- przepustnice odcinające 
- zasuwy odcinające 
- zestaw hydroforowy 
- pompy dozujące 
- przepływomierze 
-  orurowanie 
 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją�� producenta oraz 
według 
odpowiednich norm wyrobu. Przyj ęcie materiałów i wyrobów na budow ę powinno by ć potwierdzane wpisem 
do dziennika budowy. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1.  Zestaw hydroforowy pomp II° 
Zastosować zestaw hydroforowy 
Projektuje się zastosowanie zestawu hydroforowego: 
Założone parametry pracy zestawu: 
 
Q= 20,0 m3/h - wydajność zestawu bez pompy rezerwowej 
H= 0,60MPa - wysokość podnoszenia 
Ns = 3 x 3,0kW 
 
Orurowanie zestawu oraz ramę wsporczą wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie 
z PN-EN 10088-1. Zestaw hydroforowy posiadaj atest PZH nr HK/W/0134/01/2006. 
Projektuje się zastosowanie zestawu hydroforowego: 
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Rozwiązania konstrukcyjne: 
• wszystkie spoiny wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu 
głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym 
wykonane spoiny są na życzenie Inżyniera powinny być udokumentowane wydrukiem parametrów 
spawania; 

• kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane - wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 
wg PN-EN 10088-1; 

• w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów wykonać metodą kształtowania szyjek; 
• armatura zwrotna -zastosować zawory zwrotne; 
• armatura odcinająca- zawory kulowe, a dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 przepustnice; 
• wszystkie elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą wykonać ze stali nierdzewnej; 
• na kolektorach zamontować kołnierze luźne w wykonaniu na cienienie nominalne PN10 umożliwiające 

               łatwy montaż�� instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora; 
• na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontować�� 

               zbiorniki przeponowe „REFLEX” lub równoważne o pojemności 25 dm3 w odpowiedniej ilości stosownie                          
 do wydajności układu hydroforowego; 

• kolektor tłoczny wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, i zamontowany powyżej 
               kolektora ssawnego; 

• zachować prędkość przepływu medium w kolektorze ssawnym < 1,0 m/s 
• konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 
        wg PN-EN 100881; 

 
Wymagania ogólne: 

• wszystkie opisy na urządzeniu mają byc wykonane w języku polskim; 
• wszystkie komunikaty wyświetlane przez sterownik mają być w języku polskim; 
• urządzenie ma posiadać dokumentację�� techniczno-ruchową DTR w języku polskim, która powinna 

zawierać: 
-  instrukcję�� montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz 
   wykaz czci zamiennych, 
-  instrukcję�� obsługi i konfiguracji sterownika, 
-  schematy elektryczne szafy sterowniczej, 
-  rysunek złożeniowy, 
-  rysunek rozmieszczenia elementów na drzwiach szafy sterowniczej, 
-  kartę identyfikacyjną zestawu, 
-  kartę gwarancyjną��, 
- dokumentację zbiorników przeponowych, 
- protokół z badania zestawu hydroforowego, 
-  rzeczywistą�� charakterystykę hydrauliczną�� Q-H urządzenia, 
-  deklarację�� zgodności, 
- dokumentacje zbiorników przeponowych umożliwiającą ich rejestrację�� przez Urząd Dozoru 
          Technicznego, 

•  urządzenie przed zastosowaniem winno przejść próby szczelności i ciśnieniowe na stanowisku 
badawczym potwierdzone raportem z bada��; 

•  urządzenie winno być produktem polskim; 
• urządzenie winno posiadać aprobatę techniczną COBRTI INSTAL; 
• urządzenie ma posiadać zgodność z dyrektywą 89/392/EEC – maszyny; 
• rozdzielnia sterująca ma być zgodna z dyrektywami: 

- 73/23/EEC - wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć, 
- 89/336/EEC - zgodność elektromagnetyczna 
 
Sterownik mikroprocesorowy - sterowanie prac ą zestawu hydroforowego. 
Pracą sekcji gospodarczej sterować będzie sterownik IC 2001. Sterownik IC 2001 spełniać ma następujące 
funkcje: 

• utrzymuje zadaną�� wartość ciśnienia (przedziału ciśnień) w kolektorze tłocznym zestawu przez 
               odpowiednie załączanie pomp w zależności od poboru wody 

• pozwala na podłączenie przetworników różnorodnych wielkości fizycznych, co umożliwia regulację na 
               podstawie takich parametrów, jak przepływ, poziom, temperatura itp. 

• umożliwia włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta 
pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy. Taki sposób sterowania powoduje wydłużenie cykli 
pracy pomp oraz równomierne ich zużywanie (łącznie z pompą rezerwową); 

• uniemożliwia jednoczesne włączenie więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchy 
               poszczególnych pomp; 

• blokuje możliwość natychmiastowego włączenia/wyłączenia pompy po wyłączeniu/włączeniu 
              poprzedniej, przez co uniemożliwia pulsacyjną pracę urządzenia w przypadku gwałtownych zmian    
              poboru wody; 

• pozwala na ograniczenie (np. ze wzglądów energetycznych) maksymalnej liczby pomp pracujących 
              jednocześnie; 

• zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy zestawu przy spadku 
              cienienia na ssaniu poniżej wartości zadanej (dla zestawów z bezpośrednim podłączeniem do 
              wodociągu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obniży się poniżej wartości zadanej; 

• wyłącza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cienienia w kolektorze tocznym; 
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• umożliwia wyłączenie pomp pomocniczych w przypadku, gdy równica ciśnienia w kolektorze tocznym 
i ssawnym przekracza ich maksymalną wysokość podnoszenia (co zabezpiecza je przed pracą z        
zerową wydajnością); 

• pozwala na zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu (np. w celu 
uniknięcia niekontrolowanego wypływu wody z uszkodzonej instalacji); 

• układ wyposażono w przetwornicę wędrującą 
• w czasie małych poborów wody (gdy pracuje jedna pompa) umożliwia przełączanie pomp, zapewniając 

               ich optymalne wykorzystanie; 
• pozwala na wyłączenie jednej pompy, gdy przez zaprogramowany czas nie zmieniła się liczba 

              pracujących pomp, a cienienie toczenia znajduje się pomiędzy zadaną wartością minimalną i 
              maksymalną; 

• umożliwia dopasowanie układu do charakterystyki rurociągu tocznego poprzez dyskretne zmiany 
              cienienia, w zależności od liczby włączonych pomp; 

• w przypadku dodatkowego wyposażenia w przepływomierz z nadajnikiem - umożliwia dopasowanie 
kładu do charakterystyki rurociągu poprzez uzależnienie cienienia na wyjściu z pompowni od                    
przepływu; 

• umożliwia automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czasowych 
              (porach doby); 

• w zależności od wyposażenia zestawu w elementy pomiarowe umożliwia odczyt aktualnych parametrów 
eksploatacyjnych systemu pompowego (cienienie, temperatura, przepływ, pobór mocy itp.); 

• umożliwia odczyt podstawowych nastaw sterownika oraz ostatnich 20 komunikatów zapamiętanych 
przez sterownik bez konieczności wykorzystania dodatkowego sprzętu; 

• umożliwia współpracę z zewnętrznym komputerem, co pozwala na pełną wizualizację�� procesu 
               sterowania, monitorowanie oraz zmianę parametrów pracy urządzenia z zewnątrz. Komunikacja 

komputera ze sterownikiem w wersji standardowej może odbywać się poprzez połączenie kablowe 
(wyjście RS 485) z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU, w wersji specjalnej dodatkowo poprze 
modemy standardowe, modemy GSM lub radiomodemy; 

• w stanach awaryjnych w wersji specjalnej ma możliwość powiadamiania użytkownika 
o nieprawidłowościach poprzez automatyczne nawiązanie łączności modemowej z centrum 

  operatorskim, a w przypadku zastosowania modemów GSM, również poprzez wysłanie wiadomości 
SMS. 

 
W przypadku awarii przetwornicy, sterownik automatycznie przejdzie w tryb pracy progowo - czasowej. 
Zastosowanie przetwornicy częstotliwości daje dodatkowo możliwości łagodnego rozruchu agregatu pompowego 
, co przyczynia się do zmniejszenia uderzeń hydraulicznych i elektrycznych w układzie. 
 
Sterownik IC2001 sterownikiem nowej generacji sterownika mikroprocesorowego w obudowie modułowej 
składającego się� z modułu klawiatury i wyświetlacza montowanego na drzwiach rozdzielni zestawu oraz modułu 
regulatora montowanego na płycie aparatowej wewnątrz rozdzielni.  
 
Zapewnienie możliwości komunikacji ze sterownikiem, stwarza szerokie możliwości w zakresie kontroli i 
diagnozowania poprawności pracy urządzeń 
Sterownik posiada dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie równych urządzeń�� 
pomiarowych, takich, jak ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki temperatury, co umożliwia realizacje�� 
rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja ciśnień�, przepływów, sygnalizacja przekroczeń itp.). 
W wersji podstawowej sterownik umożliwia kontrolę pracy od jednej do ośmiu pomp. W wersjach 
rozszerzonych pozwala na sterowanie większą ilością pomp, a także pomp i urządzeń służących do innych celów, 
jak np. pompy płucznej, chloratory, elektrozawory, siłowniki, itp. 
Proponowana jest  wersja z dodatkowym portem komunikacyjnym typu RS 232C do połączenia z 
modemem standardowym lub modemem GSM. 
2.2.8.Dozownik podchlorynu sodu: 
Zastosować�� zestaw dozujący istniejący zestaw dozujący sterowany elektronicznie z wodomierza 
z nadajnikiem impulsów. 
W skład zestawu wchodzą��: 
- pompka  
- podstawka pod pompkę�� 
- zestaw czerpalny giętki SA 4/6 
- czujnik poziomu NB/ABS 
- zawór dozujący IR 6/12 
- wąż dozujący 20 mb 
- zbiornik dozowniczy 60 l 
 
2.2.9.Wodomierze 
Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania 
przyjęto wodomierze z nadajnikiem impulsów: 

- woda surowa:      MWN 65 , DN 65  
- sterowanie chloratorem:   MWN 65,  DN 65. 

 
2.2.10.Przepustnice 
W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych zastosowano nowoczesne 
przepustnice odcinające z dyskiem ze stali nierdzewnej z siłownikami z napędem ręcznym. 
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2.2.11.Osuszacz powietrza 
W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na zbiornikach i rurociągach stalowych 
zastosowano 
1 osuszacz powietrza o wydajności Q=250 m3/h i max mocy 0,40kW  
 
2.2.12.Ruroci ągi technologiczne 
Wszystkie rurociągi technologiczne wykonać z rur z PCV – PN 10 łączonych na kołnierze poprzez klejenie. 
 
2.2.13. Wodomierze śrubowe z nadajnikiem impulsów. 
Wodomierze z nadajnikiem impulsów pozwalają na kontrolę�� i pomiar objętości wody toczonej do sieci oraz 
zbiornika wody. 
Parametry techniczne:    
- cienienie robocze: do 1,6 MPa 
- temperatura: do +50 0C 
Cechy: 
- możliwość zabudowy w przewodach (rurociągach) poziomych, pionowych i skośnych 
- korpus wykonany z żeliwa 
- wirnik z PP 
- możliwość zdalnego zliczania objętości i strumienia objętości 
- nadajnik impulsów - kontaktron (nadajnik Reed'a) wbudowany w liczydło wodomierza 
 
2.2.14. Sondy w zbiorniku wody uzdatnionej 
Należy zamontować sondę poziomu w zbiorniku wody czystej umożliwiające przesył�� i odbiór sygnałów do 
urządzeń sterujących pracą obiektu. 
 
2.2.15. Elementy monta żowe. 
Jako elementy montanowe należy stosowa: kształtki , nasuwki oraz inne przewidziane przez producenta 
elementy dla danej technologii. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- spawarkami TIG 
- szlifierkami kątowymi 
- wiertarkami udarowymi 
- młotem pneumatycznym 
- gwintownica 
- niezbędne narzędzia drobne. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Monta ż przewodów rurowych w budynku 
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyści; 
rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Izolację antykorozyjną rur uszkodzoną�� w czasie transportu lub montażu wstępnego należy przed utyciem rur 
do 
montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń�� i wykonanie nowej izolacji, sięgającej co najmniej 5 
cm 
poza miejsca uszkodzone. 
Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mieć grubość  
ścianki dostosowaną do przewidywanych obciążeń nie mniejszą  jednak niż 6mm. 
Średnica wewnętrzna rury ochronnej powinna być większa od ��średnicy zewnętrznej rury przewodowej: 
- dla przewodów średnicy do 150 mm o 1,5%, 
Dla przewodów z izolacją antykorozyjną lub cieplną jako średnicę zewnętrzną rury przewodowej należy 
przyjmować zewnętrzną średnicę płaszcza ochronnego izolacji. Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie 
zabezpieczyć końcówki przewodów. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić elastycznym szczeliwem. Przewody poziome należy montować 
na podporach. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami. Zwężki 
rur stalowych (redukcje) dla małych średnic należy  wykonywać za pomocą obróbki plastycznej na gorąco (kucia). 
Zwężenie rur średnicy powyżej 150 mm należy wykonać za pomocą wycinania klinów i spawania pozostawionych 
pasków ze sobą. Ubytki powłoki cynkowej na rurach należy uzupełnić. 
 
 
5.2. Połączenia rur 
Połączenia kołnierzowe 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania, 
zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń�� 
króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012.A 
Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych kołnierzy wg PN-ISO 
7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z ��żeliwa ciągliwego zgodnych z normą  
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PN-EN10242. 
Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień  powinna odpowiadać  co najmniej 
klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-69775. 
Połączenia kołnierzowe należy wykonać - jeżeli nie wyszczególniono inaczej - z pełną uszczelką gumową oraz 
Połączyć śrubami i nakrętkami ze stali kwasoodpornej z dwiema podkładkami na śrubę. Uszczelki powinny być 
wykonane z gumy i fizycznych właściwościach zapewniających trwale połączenie wodoszczelne. Stosowanie 
pasty 
albo smaru uszczelniającego nie jest dozwolone. Należy zapewnić, że w świetle rur nie pozostanie żaden 
element 
lub materiał łączący. 
 
Połączenia spawane 
Wymagania ogólne dla połączeń�� spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania szczegółowe, 
w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania i kontroli spawów powinny być  
podane w technologii wykonania robót spawalniczych. 
 
5.3. Monta ż armatury 
1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować�� w miejscach dostępnych, umożliwiających 
personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację��. 
2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urządzenia 
sprężonego powietrza, tlenu itp.) równie�� tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. 
Należy usunąć z armatury ześlepienia. 
3. Armaturę o masie przekraczającej 30kg - niezależnie od średnicy przewodu - należy ustawiać na 
odpowiednich trwałych podparciach, niepozwalających na przeciążenie przewodów. 
4. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, aby ułatwić 
personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację��. 
5. Armaturę zaporową�� należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu 
czynnika w przewodzie. 
 
5.4. Monta ż urządzeń 
1. Dostarczona na budowę�� aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć 
ważne cechy legalizacyjne. 
2. Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę  syfonową 
z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem powinien być 
zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny. 
3. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 
urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 
4. Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować��: 
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światem sztucznym, 
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem 
5. Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody (przepływomierze i wodomierze), powinien być zgodny 
z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej 
uwagi wymaga miejsce i sposób montażu zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów 
przyłączanych przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez 
producenta urządzeń. 
 
5.5. Płukanie i dezynfekcja ruroci ągów 
Po zakończeniu budowy i przed jakakolwiek dezynfekcją��, wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny 
zostać�� zupełnie wyczyszczone. 
Przed sprawdzeniem rurociągów Wykonawca powinien upewnić się, że są one odpowiednio zakotwione i że 
obciążenia od łuków, wylotów z rozgałęzień i od końców rurociągu są  przekazywane do gruntu lub do 
odpowiedniego tymczasowego zakotwienia. 
Otwarte końce powinny być zaczopowane zatyczkami, kapturami lub kołnierzami ślepymi. Wykonawca 
powiadomi 
Inżyniera na co najmniej 3 pełne dni robocze przed przystąpieniem do robót. Woda do prowadzenia prób, 
przemywania, płukania i dezynfekcji rurociągów ciśnieniowych lub bezciśnieniowych, oraz woda do wykonania 
prób zbiorników oraz do czyszczenia i dezynfekcji instalacji i urządzeń będzie uzyskana i dostarczona przez 
Wykonawcę na jego koszt przy uzgodnieniu z dostawcą wody. Do dezynfekcji rurociągów, armatury i 
urządzeń�� 
przeznaczonych do kontaktu z wodą do picia przez ludzi należy używać wodnych roztworów podchlorynu sodu; 
stężenie roztworu, jednostkowa dawka podchlorynu, czas dezynfekcji i ilość wody do pukania powinny być 
odpowiednio dobrane przez Wykonawcę��, tak by po uruchomieniu do normalnej pracy wydezynfekowanych 
elementów przepływająca woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi. 
 
5.6. Próby ci śnienia ruroci ągów ci śnieniowych 
Próby rurociągów ciśnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturą) powinny być wykonywane na 
wodzie. Na co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem prób ciśnieniowych jakiejkolwiek sekcji należy zawiadomić o 
tym fakcie o Inżyniera na piśmie. Próbne cienienia, jeżeli Inżynier nie zaleci inaczej, powinny wynosić: większa z 
wartości 
- 1,5 x maksymalne ciśnienie robocze 
- albo maksymalne ciśnienie fali uderzenia hydraulicznego, jeśli dotyczy. 
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Rury powinny być napełniane i poddawane próbom w sekcjach o dogodnych długościach. Końce podlegających 
próbom rur powinny być zamknięte za pomocą  zaślepień albo ��ślepych kołnierzy z kotwami dostarczonych 
przez  Wykonawcę. Zawory nie mogą być używane dla tego celu. Przed przystąpieniem do prób wszystkie 
zawory 
wyczystkowe i powietrzne powinny być wymienione na ślepe kołnierze. 
Po ułożeniu, połączeniu i zakotwieniu rurę należy powoli i uważnie napełnić wodą, aby uniknąć uderzenia 
hydraulicznego a powietrze powinno być wypuszczane przez wyższy koniec rury lub, w przypadku wysokiego 
punktu pośredniego, przez zainstalowanie zawory płuczące. 
Ciśnienie próbne powinno być  wytwarzane za pomocą pompy ręcznej lub motorowej połączonej do rury i do dwu 
równolegle zainstalowanych manometrach kalibrowanych przez zatwierdzone laboratorium. Ciśnienie próbne 
powinno być utrzymywane przez co najmniej 30 minut przy dopuszczalnym spadku nie większym niż 0,2 bara. 
Po tym czasie należy uzupełnić cienienie do badanego i w przeciągu 60min nie powinno obserwować się spadku 
ciśnienia. 
Podczas próby łączenia rur powinny być badane na przeciekanie. W przypadku pojawienia się przecieków na 
złączach, złącze powinien być poprawione, aby wyeliminować�� przecieki. W przypadku pojawienia się 
wycieków 
przez ściankę rury należy rurę  zdemontować i wymienić na inną. We wszystkich powyższych przypadkach 
długość rury podlegająca próbom powinna być ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyżej, a proces 
powtórzony - 
w razie potrzeby do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. 
Należy sporządzić sprawozdanie z prób. Jako minimum sprawozdanie z prób powinno zawierać następujące 
dane: 

- numer i data próby; 
- opisu sekcji poddanej próbie ze wskazaniem odkrytych problemów i wartości skrajnych; 
- szkic przedstawiający porządek ułożenia sekcji, numer i charakterystyki rur, kształtek, armatury oraz 
  pozostałych urządzeń w sekcji; 
- czas trwania prób, próbne cienienie, uzyskane wyniki; 
- decyzje dotyczące możliwych robót naprawczych oraz wnioski. 
- sprawozdanie z próby powinno być - podpisane przez Wykonawcę i Przedstawiciela Inżyniera. 

Woda używana do prowadzenia prób powinna być uzyskiwana z zatwierdzanego źródła. Woda usuwana z 
rurociągów powinna być odprowadzana w sposób niewpływający na prowadzone Roboty albo na stabilność 
pobliskich konstrukcji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót związanych z montażem urządzeń�� uzdatniania wody powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 7 Specyfikacji Technicznej 00. 
Odbioru 
robót, polegających na montażu urządzeń uzdatniania wody należy dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Po 
przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 

- Dziennik budowy, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

                 materiałów), 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- Protokół�� przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
  dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizacją postanowień�� dotyczącą usunięcia usterek, 
- Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- Protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00. 
 
9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNO ŚCI 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z urządzeniami do uzdatniania wody. 
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Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu 
Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z 
robotami rozbiórkowymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
Dokumentacją�� Projektową��, ocen�� jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdział 3 sieci 
kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 
1996 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti 
  Instal 2001 
- „Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń�� zaopatrzenia w wodę w warunkach 
specjalnych,, - 
   Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995r., 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U, Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 poz. 1157, Nr 120100 
   poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 
  1439) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada�� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690/Nr 33/03 poz. 270) 
  
 
PN-82/M-34140.03     Instalacje do filtrowania w filtrach zamkniętych. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
PN-81/B-10740           Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
PN-89/M-34140/12    Instalacje do chlorowania. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
PN-87/M-34210         Zbiorniki filtracyjne. Główne wymiary 
 
PN-B-73001              Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania 
 
PN-ISO 4064-2+Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 
 
PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
                                  odbiorze 
PN-87/B-01060          Sieć wodociągowa zewnętrzna . obiekty  i elementy wyposażenia. Terminologia  
PN-68/B-06050          Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
                                  odbiorze. 
PN-68/B-06050          Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
                                   odbiorze. 
PN-68/B-06050          Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 
  PN-77/B-06200       Roboty betonowe I żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-63/B-06251          Roboty betonowe I żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-79/H-74244     Rury stalowe ze szwem przewodowe           
PN-86/H-74374     Połączenia kołnierzowe  
PN-82/M-01600      Armatura przemysłowa. Technologia ogólne 
 
PN-92/M-74001        Armatura przemysłowa. Wymagania ogólne 
 
PN-ISO 6761:1996   Rury stalowe. Przygotowanie króćców rur i kształtek do spawania 
 
PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe . Kołnierze stalowe 
  
BN-83/8836-02          Przewody podziemne – roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
BN - 76/ 8860-03      Elementy mocujące rurociągi . zawiesia do rur 
 
PN-64/H-74086        Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
 
PN-92/3-10735         Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 
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Instalacje elektryczne  ST-08 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru 
wewnętrznych instalacji elektrycznych związany z „ remont i przebudowa hydroforni 
Regionalnym Szpitalu   w Kołobrzegu.” 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji  Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
  -  rozdzielnica  elektryczna  dla hydroforni 
  -  instalacja oświetlenia podstawowego 
  -  instalacja gniazd wtyczkowych i technologicznych 
  -  instalacja połączeń wyrównawczych  
  -  instalacja przeciwprzepięciowa 

1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
1.5. Informacje o terenie budowy. 
   Informacje o terenie budowy zawarte są w ST  część technologiczna i  sanitarna. 
1.5.1. Warunki bezpiecze ństwa pracy 
   1.Przy wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących  
     przepisów w zakresie BHP. 
   2. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektr. powinny być udokumentowane aktualnie ważnymi  
      zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
   3. Należy stosować odpowiedni i sprawdzony sprzęt mechaniczny. 
1.6. Zgodno ść robót z dokumentacj ą i specyfikacj ą techniczn ą 
    Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z  dokumentacją  i SP. 
1.7.  Określenia  podstawowe 
     Wszystkie określenia i nazwy  użyte w niniejszej  specyfikacji są zgodne  lub równoważne z : 
      - Polskimi Normami 
      - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
    Roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów ,norm,                   
    i instrukcji.  
    Nie wyszczególnienie  jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do 
czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom 
niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej 
instalacji. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 
dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 
2.2 Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami 
gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
2.3 Składowanie materiałów 
Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez 
producenta dla zachowania gwarancji. 
3.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU I  MASZYN   
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien się wykazać możliwością 
korzystania  maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. 
Urządzenia  powinny odpowiadać ogólnie przyjętym  wymaganiom co do wytrzymałości  i jakości    
 
4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z 
środków transportu. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Instalacje elektryczne 
5.1.1. Przełącznik zasilania  HI 452 
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W miejscu wprowadzenia kabli do budynku zamontowany będzie na ścianie  przełącznik ręczny  do zasilania 
podstawowego i rezerwowego typy HI 452.  Przełącznik ten umożliwia  podłączenie istniejących kabli o przekroju 
95mm². 
Przełącznik należy zamontować  w typowej obudowie naściennej   IP54  przystosowanej do montażu tego 
przełącznika 
5.1.2. Rozdzielnica  R-H 
 Rozdzielnicę RH ,z której zasilana będzie   hydrofornia i cały obiekt  zamontować na ścianie w hydroforni.    Jako 
rozdzielnicę projektuje się typową obudowę RN65 3x18  do zabudowy aparatów modułowych . Rozdzielnica 
wyposażona będzie w rozłącznik izolacyjny  z wyzwalaczem wzrostowym  przystosowanym do zdalnego 
sterowania. 
Rozdzielnice mocować do ściany w sposób trwały  za pomocą kotew lub kołków rozporowych.  
Po zamontowaniu należy   
- dokręcić wszystkie  śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych  
- sprawdzić  zgodność  opisu szyldzików  z montowaną instalacją. 
5.1.3.  Instalacja oświetleniowa 
Zgodnie z PN-EN-12464-1 wymagane natężenie oświetlenia  w hydroforni wynosi 200lx. 
Oświetlenie projektuje się świetlówkowe  - świetlówki LED Oprawy montować na zwieszakach mocowanych do 
stropu. Długość zwieszaka 1m.  Załączanie oświetlenia –wyłącznikiem szczelnym 1 bieg., natynkowym.   
Zasilanie oświetlenia przewodami YDYp3(4)x1,5mm² 750V. Przewody układać w korytku instalacyjnym lub 
odpowiednio w rurze RB18. 
 - układanie rur. 
 Rury z tworzywa sztucznego układać na na uchwytach osadzinych  w podłożu . Końce rur powinny być 
pozbawione  ostrych krawędzi. 
Na łuki należy stosować  rury elastyczne , promień  gięcia  rur powinien  zapewnić możliwość swobodnego  
wciągania przewodów. Koniec rury  powinien wchodzić do  puszki na głębokość  5mm. 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi przewodami. 
 -  układanie korytek 
Korytka montować na wspornikach  instalowanych do ściany  na wysokości  min. 2,2 od posadzki 
5.1.4. Instalacje technologiczne. 
Zasilanie poszczególnych urządzeń technologicznych przewodami  określonymi w dokumentacji tech. 
Podejście przewodem do zestawu hydroforowego  od dołu. W miejscu montażu zestawu pozostawić  2m 
przewodu   przy posadzce. Na posadzce przewód układać w rurze ochronnej. 
Dla zasilania osuszacza i  chloratora montować na ścianie gniazda wtyczkowe szczelne 2P+Z 16A. 
Dla osuszacza gniazdo montować na wys. 2m od posadzki, dla chloratora na wys. 1,2 m od posadzki. 
Gniazda serwisowe montować na wys. 1,2  od posadzki.  
Przewody układać  w rurach ochronnych – w pionie , w poziomie w korytku instalacyjnym. 
Osprzęt instalować do podłoża w sposób trwały , zapewniający mocne i bezpieczne  jego osadzenie. 
Miejsca  połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników  powinny być  dokładnie oczyszczone . Samo 
połączenie  musi być wykonane  w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym  oraz 
zabezpieczone przed korozją. 
5.1.5. Połączenia wyrównawcze główne. 
W hydroforni ułożyć szynę wyrównawczą FeZn25x4mm . 
Do szyny podłączyć: 
- przewody uziemiające 
- przewody ochronne 
- korytka kablowe metalowe 
- metalowe obudowy urządzeń elektrycznych- hydroforu ,pomp itp. 
Połączenia wyrównawcze z główną szyną wykonać  przy pomocy linki LY16mm² 
Szynę uziemić poprzez  połączenie z istniejącym uziomem hydroforni. W przypadku braku uziomu należy go 
wykonać . Rezystancja uziomu winna wynosić R≤10Ω co należy udokumentować protokołem. 
5.1.6 .Ochrona  dodatkowa  od   porażeń 
- Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto " samoczynne wyłączenie ". Wszystkie projektowane 
tablice rozdzielcze przystosować do instalacji 5-cio przewodowej. Zacisk neutralny N izolować od obudowy, 
zacisk ochronny PE  łączyć z obudową. Przewód  ochronny musi mieć barwę izolacji zielono-żółtą. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Przedmiotem  kontroli będzie sprawdzenie wykonywania  robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją  
projektową i specyfikacją techniczną.  
6.2 Pomiary instalacji 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia 
instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pomiary i sporządzić protokoły  zgodnie z wymogami i normami 
polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy 
Wykonawcą a Inżynierem. 
Jednostką obmiarową jest: 

1. dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – 1 szt. lub 1 kpl. 
2. dla kabli i przewodów – 1 mb. 

Obmiar  powinien być  wykonany  zgodnie z  zasadami  przyjętymi w kosztorysowaniu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
8.1 Kontrola zgodno ści wykonania prac 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
1. kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów 

składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach, 
2. protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 
3. instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń                          w 2 

egzemplarzach, 
9. ROZLICZENIE  PRAC 
Prace będą rozliczane  na podstawie ogólnych zasad przyjętych w umowie  na realizację robót. 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i 
przepisami: 

1. PN –EN 12464-1 Światło i oświetlenie ,oświetlenie miejsc pracy 
2. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania 

podstawowe 
3. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk 
4. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa . Ochrona przeciwporażeniowa 
5. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaż wyposażenia 

elektrycznego . Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
6. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002roku  w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( Dz. U . nr 75/2002 .poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) 

 
 


