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Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
45200000-9 czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do
45231300-8 s
odprowadzania $ciekow
45252126-7 Zaklady uzdatniania wody pitnej
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji niskiego napiecia
45311100-1 Roboty w zakresie uktadania przewodow
45311100-2 Roboty w zakresie montazu opraw
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314320-0 Instalowanie innego osprzetu elekirycznego w budynku
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
31215000-6 Ograniczniki napiecia
30231210-2 Centralna jednostka sterujgca

29861000-2 Uktady sterowania



ST 00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
w zakresie remontu i przebudowy obiektu i montazu urzg dzen, instalacji technologicznych hydroforni
przy Regionalnym Szpitalu w Kotobrzegu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno ci majgce na celu montaz urzadzen
uzdatniania wody hydroforni.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- Remontem budynku hydroforni,

- Montazem urzadzen i instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku
nastepujgco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony piecze cig , organu wydajg cego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonanych odbioréw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomie dzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowaz niona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgaca autorem Dokumentaciji Projektowej, ktérej obowigzki
reguluje Ustawa Prawo Budowlane..
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz ocen jako$ci Materiatow i Robot.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg,
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Kontrakt - przedmiot zaméwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym
Certyfikat zgodno $ci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca , potwierdzajacy,
ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami.
Deklaracja zgodno $ci - osSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wylaczng odpowiedzialnos¢ , ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub okreslong normg .
Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie rob6t budowlanych.
Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takz e geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Instrukcja techniczna obst ugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzenh
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspdizaleznosé czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujg cych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdinego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.



Normy europejskie - 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogbinymi zasadami dziatania tych organizaciji.
Obmiar rob6t - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.
Odbidr cz esciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czes$ciowym nazywa sie takze
odbidr
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,odbiér koAcowy".
Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgle dniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zaméwie n - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie  ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowig zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okres$ lenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajg cych z 6wczesnych Pan stw
Cztonkowskich UE stato sie obowig zkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zaméwien

publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od
1.05.2004r
Odpowiednia zgodno - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancjami nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyk i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z Dokumentacjg
Projektowq , Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzagdzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz
niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania
Robét.

Wykonawca be dzie odpowiedzialny za stosownos$c , stabilnos¢ i bezpieczen stwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz be dzie odpowiedzialny za wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kaz dej czesci sktadowej Urzgdzen

i Materiatoéw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan  do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z zamawiajacym jako obszary robocze. Podczas
realizacji

Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéod
oraz be dzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca be dzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty
tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowa¢ jednolite i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-technologicznych
przy projektowaniu i wykonaniu Rob6t objetych Kontraktem.

15.1. Podstawa wykonania Robét obj e tych Kontraktem
Podstaw wykonania Robét objetych Kontraktem jest:

1. Umowa waz z zatgcznikami (Kontrakt),

2.  Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne.



1.5.2.Zgodno $¢ Robot z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast
Powiadomi¢ zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar
rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Cechy
materiatléw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.5.3.Zapoznanie Podwykonawcow z tre  $cig Wymaga h Zamawiaj acego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie niezbedne
czs$cci niniejszej SIWZ.

1.5.4. Btedy i opuszczenia

Ze wzgledu na zakres i skomplikowanie robét ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca
winien to wzig$¢ pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Rob6t wechodzacych w zakres
Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

1.5.5.Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania,
realizacji i ukonczenia Rob6t. Wykonawca bedzie stosowaé sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w
zakresie celu, jakiemu majag stuzy¢é Roboty objete Kontraktem. Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzieh
Przejecia Rob6t przez Zamawiajgcego.

W réznych miejscach SIWZ podane sg odnosniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich Norm. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z dokumentacjg, w ktérej s
wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i do stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. W razie potrzeby Normy
moga zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt i jedynie w

wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego. Szczegotowa lista norm jest dostepna w Polskim
Komitecie

Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

1.5.6.Decyzje i postanowienia administracyjne

Razem z Programem Robot w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia robot Wykonawca
winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu wykaz wszystkich decyzji i postanowienn wymaganych do rozpoczecia

i zakonczenia Robét zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowacé sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat
w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkow kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie
wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Robot. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich peinomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.5.7.Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze przestrzegajgc obowigzujacych
przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
zbuduje

zaplecze budowlane spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielko$¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony srodowiska oraz funkcje, jaka
winien spetnié. Projektowane zaplecze nie moze zaktdca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy



projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyé elementow lub
modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi
musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caly czas trwania budowy oraz rozbiérki. Zaplecze
Wykonawcy powinno obejmowac réwniez zaplecze magazynowania materiatow.

1.5.8.Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. Wykonawca
w swoim imieniu i na wlkasng odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody
zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia $ciekéw ponosi Wykonawca. Wykonawca na swéj koszt wykona
wszelkie tymczasowe przylacza, za zgoda i na warunkach zarzadzajacego ,zrédtem" poboru tej wody.

Przytacza bedg wykonane w spos6b whasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez
caly okres ich uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakonczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrécone do
stanu pierwotnego.

1.5.9.Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng,
odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe przytaczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj
koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza.

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany poniesé koszty
podtaczenia do istniejgcych przewoddw gtéwnych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze
dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace z umowy przytgczeniowe;.

Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytaczeniowej.
W jakimkolwiek przypadku, gdy zrodiem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego
oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego
napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw
korzystajacych z tego zrodta pradu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak réwniez usunaé instalacje

i wyrownac wszelkie szkody po zakonczeniu Robét.

2. MATERIALY

2.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wkasciwosci i wymagania w zakresie materiatléw stosowanych w realizacji Robot
objetych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Zamawiajgacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami

W najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnos$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.2. Zrédia uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow

i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
szczegOtowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatéw. Urzgdzen z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane

z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposob ciggly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét. Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.

2.3. Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢ zanika

(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
whasciwych organéw administracji panstwowe;j.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie Materiatdw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé zastosowania

w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzgdzenia to Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swym zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych

i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiajgcego bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Program Robo6t

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:
« Kolejnos$¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji Robat,

» Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewnié dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,

» Wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac sie

w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze,

« Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystapieniem do Rob6t nalezy dla budynkéw tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.2. Bezpiecze nstwo projektowanych obiektow w zakresie obci  azen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny byé wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia

mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

» Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

» Uszkodzenia czesci obiektéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukcji,

« Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja

obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie: stanéw granicznych nosnosci i stanéw
granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczacym projektowania i obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac¢ zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikdéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

5.3. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw



Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow

i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne decyzje i postanowienia administracyjne, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgacego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten
sposéb uszkodzonych.

5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach" (Dz. U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku
koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawag
pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

a) Lokalizacje magazynéw, sktadowisk, ukop6w i drog dojazdowych.

b)Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

« zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly okres realizacji
kontraktu.

Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state - calodobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i
urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem.

5.6. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem: -
Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robét. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce przez caty okres

realizacji Robét w dobrym stanie.

5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w

maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o informacje

0 przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce

w szczegoélnosci obowigzuja:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1125, 1126, 2003 r),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu



i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw Robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robét
budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

» warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,

* utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substancji niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

« sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia.

5.9. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz/lub prywatne;.

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej,

to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucje uzytkujaca lub
bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inwestora. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy
lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

5.10. Zatrudnieni pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé kaskéw oraz odpowiednich
i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane
do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale
badz okresowo oraz osoby wizytujace muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy

w sposOb umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny byé umieszczone nastepujgce dane: aktualna
fotografia, nazwa firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy muszg posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w
zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia
niniejszych wytycznych. Zamawiajgcy ma prawo zwroci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w
warunkéw. Ma réwniez prawo do odsuniecia od Robot pracownikéw niespetniajacych w/w warunkéw do momentu
ich spetnienia.

5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu Przejecia.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12. Ochrona Robot przed wptywem warunkéw atmosfer  ycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Przebudowa urz adzen koliduj gcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robo6t lub na skutek zaniedbania,
takze pézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz wciggu 4
godzin od ich wystgpienia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jak $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony spos6b wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
1. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:



a) czes¢ ogodlna podajaca;

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét.

- zasady BHP.

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot.

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot.
- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), spos6b oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegbtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu i urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow, itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci podczas transportu.

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robét.

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz Robot.

6.3. Deklaracje zgodno $ci, aprobaty techniczne materiatow i urz  gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty

posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajace ich petng zgodnos$é

z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sa wymagane wg Warunkow
Kontraktu, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé¢ w/w dokumenty.

6.4. Proby

Dokonywanie Proéb, innych niz Préby Eksploatacyjne bedzie odbywa¢ sie wg Warunkéw Kontraktu. Wykonawca
dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng sprzet, paliwo, srodki
zuzywalne, przyrzady, site robocza materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania préb winny byé uwzglednione w cenie Kontraktu.

6.5. Préby ko ncowe

Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe zgodnie z dokumentacijg projektowa i warunkami Kontraktu. Préby
Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

* proby przed-odbiorowe,

* préby odbiorowe,

« eksploatacje prébna.

6.6. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pézniej niz 10 dni przed rozpoczeciem eksploatacji przekaze Zamawiajgcemu do akceptaciji
dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz pozostatg dokumentacje niezbedng do przekazania
do eksploatacji i uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania
wszystkich Urzadzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane, a nastepnie

oprawione w oktadki formatu A4.

6.7. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na bhiezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i Programu Robét,

3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robot,



4. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

5. Przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajacego (w szczegélnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw Rob6t,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Zamawiajgcemu
do ustosunkowania sie. Instrukcje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.7.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujace dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

. Umowy cywilno-prawne,

. Protokoty odbioru Robét,

. Protokoty z narad i ustalen,

. Korespondencje na budowie.
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6.7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z czesci
Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera
postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle:

1. Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa i bedzie podlegata

korektom zgodnie z Kontraktem,

2. Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie Cen.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne procedury przej ecia robét

Przed wystapieniem o wystawienie $wiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazoéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wtasciwych
wiadz lokalnych.

8.2. Odbioér Rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 5 dni od daty zgloszenia
Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca
Robot nie moze kontynuowa¢ Rob6t bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora
Nadzoru. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych
Kontraktem.

8.3. Odbiodr cz esciowy - Przej ecie cz esci Robot

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. W trybie odbioru czesciowego Inspektor Nadzoru
wystawia Swiadectwo Przejecia dla czesci Robot.

8.4. Warunki Przej ecia Rob6t

Odbiér Robot nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.



2. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

3. Odbidér korncowy Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdét i przekazania koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robot lub $wiadectwa Przejecia czesci Robét, stwierdzajace
zakonczenie Rob6t po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, Préb Kofcowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot

zgodnie z Kontraktem.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przej ecia Robo6t

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania

- drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

. Inwentaryzacje geodezyjng Obiektow,

. Inwentaryzacje powykonawcza Obiektow,

. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
. Uzgodnienia technologiczne.

. Protokoty badan i sprawdzen,

. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

10. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie

zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia
Robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu Robot poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznos$ci wykonania tych Robét
i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokét Koricowego Przejecia Robot.

©oo~NO O w

8.5.1. Swiadectwo Przej ecia

Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robot, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych
warunkéw:

1. Zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem

uzyskania akceptacji Zamawiajacego,

2. Dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem swiadectwa

Przejecia.

8.5.2. Swiadectwo Wykonania

Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Zamawiajacy nie wystawi mu swiadectwa
Wykonania stwierdzajgcego date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z
Kontraktu.

Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania Wad
lub niezwtocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy i dokona
préb wszystkich Robot, wigcznie z usunieciem wad.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SClI

Podstawa ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentow
kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie
przedmiotu Zamowienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednia.

2. Warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na Teren Budowy,

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
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i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robo6t, wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych

Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢

podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w Wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg

pozycja.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016)

z p6zniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177)

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz.
1229)

5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi
Zmianami)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)
7. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz.
2087).

10.2.Akty prawne - rozporz adzenia

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowe;j
kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3. Inne dokumenty

17. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

18. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

19. Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady
Warszawa 1989-1990

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
2003

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r

ROBOTY MURARSKIE - ST 01

1. WSTEP

1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Robd6t murarskich obejmuje wykonanie elementéw budynku oraz obiektéw
- wg Dokumentacji Projektowe;.

1.2.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00.
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej 00.

2.1. Sucha zaprawa cementowo - wapienna

Zaprawa powinna odpowiada¢ Normie PN-65/B-14503, gatunek - |, marka 5,0 MPa i 3,0 MPa. Konsystencja
zaprawy wg stozka pomiarowegdo - 6-8 cm. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

Pustak ceramiczny szczelinowy

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi prostopadle do
powierzchni uktadania pustakéw w murze.

Pustak powinien posiada¢ drazenia prostokatne, rozstawione przemiennie: w jednym rzedzie 2 skrajne szczeliny
krétsze i 1$rodkowa diuzsza, a w drugim rzadzie 2 szczeliny diuzsze. Powierzchnia szczelin - 42%, liczba rzedéw
- 11. Powierzchnie zewnetrzne pustakéw powinny posiadaé rowki w celu zwiekszenia przyczepnosci do zaprawy.
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynosza:

« dtugos¢ t6mm

* szerokos¢ £5 mm

* wysoko$¢ 5 mm

Cegta budowlana plena klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary 1=250 mm, s =120 mm, h =65 mm;

- Masa 3,3-4,0 kg;

- Cegta budowlana plena powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej;

- Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez catg grubosé¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly - 10% cegiet badanych;
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%;

- Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa;

- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK;

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu;

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta sie;

Cegta budowlana plena klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak powyzej; Masa 4,0-4,5 kg;

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych;

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%

Wytrzymatosé na sciskanie 15 MPa;

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 1l0$¢

cegiel niespetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet;

3 na 25 sprawdzanych cegiet;

4 na 40 sprawdzanych cegiet.

Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratowka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement : ciasto wapienne : piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
Cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1: 0,3 :

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 4

1 : 0,5 45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
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251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robét murarskich

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczes$niej niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtal] suchg, zwtaszcza

w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

\W przypadku przerwania Robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢é
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folie lub pape).
Przy wznawianiu Robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Roboty murowe z pustakéw ceramicznych
Grubos$¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznych powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢( | spoin
pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5i-2 mm, a dla
spoin pionowych + 5 mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw z pustakéw ceramicznych:
« zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych: na dtugosci 1 m £3 mm na catej
powierzchni £10 mm
« odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na wysokosci 1 m £3 mm na wysokosci 1 kondygnacji
+6 mm na wysokosci calej sciany £20 mm odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od
Kata przewidzianego w projekcie na diugosci 1 m £3 mm

5.3. Roboty murowe z cegty kratowki
Scianki dzialowe murowane moga by¢ wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0°C.
Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegly kratéwki powinna wynosi¢12 mm, a grubos¢ spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:
« dla spoin poziomych +5 i-2 mm,
« dla spoin pionowych £ 5 mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto-plastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow muru z cegty kratéwki: zwichrowania
i skrzywienia powierzchni muréw [mm]:
enadiugoscilm-6
* na catej powierzchni $ciany pomieszczen - 20
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi [mm]:
* na wysokosci 1 m - 6
* na wysokosci 1 kondygnacji - 10
* na catej wysokosci [1[Jsciany - 30
odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru [mm]:
e nadiugoscilm-2
« na catej dtugosci budynku - 20
odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem [mm]:
e nadiugoscilm-2
« na catej dtugosci budynku - 20
odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie [mm]:
e nadilugoscilm-6
odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworow o wymiarach [mm]:
¢ do 100 cm - szerokosé: +6, -3, wysokos$é: +15,-10
« powyzej 100 cm -szerokos¢:+10,-5, wysokosé:+15,-10.

5.4. Roboty murowe z cegly petnej
Grubos¢ spoin poziomych w murach z cegly klinkierowej powinna wynosi$¢12 mm, a grubos¢ spoin pionowych
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-10 mm. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosi(l(: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

Zaprawa stosowana do murowania powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach zagiebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty:

zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:

e na dlugosci 1 m £3 mm
 na catej powierzchni £10 mm odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi:
* na wysokosci 1 m +£3 mm
* na wysokosci 1 kondygnacji £6 mm
* na wysokosci catej sciany £20 mm
Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dtugosci 1m +3 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci robét murarskich dotyczy w szczegdlnosci:

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych Robo6t z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

« odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

« odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy
muru,

« odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego
na rysunkach,

« odchylenia wymiaréw otworéw osciezy,

« prawidtowos¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe,

* prawidtowos¢ otacenia dachu (rozstaw tat oraz utozenie ich w poziomie),
sfgczenia obrébek blacharskich,

« grubos¢ i spadki podktadéw betonowych i podtozy, szczeliny dylatacyjne,
« grubos¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

* przygotowanie podtoza pod tynki,

* zwigzanie tynku z podtozem,

* grubosc tynku,

« krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku,

odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku.

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegta korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Rob6t okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SClI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty betonowe.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacjg Projektowa, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robo6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
e Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7,poz. 78 z
dnia 23 stycznia 2003 r.),
e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
z p6zniejszymi zmianami,
«  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 ) o Ustawa 0
ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zniejszymi zmianami,
e Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 .,
. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity - Dz. U. Nr
106, poz. 1126 z 2000 r., z pézniejszymi zmianami, o Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie
ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.
e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7.06.2001 r,
Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higienie
pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003r.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw Robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
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2002r.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8,
poz. 38) z pézniejszymi. zmianami (Dz.U. 2002, nr 134, poz. 1130)

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét- ITB

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

PN-85/B-01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;.

Badania elektrochemiczne.

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania ogélne.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02001 Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obhcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

PN-86/B-02014 Obciggnie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie temperatura.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia

projektowanie.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Instrukcje ITB.

UKELADANIE POSADZEK - ST 02

1. WSTEP

1.1.Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek - wg Dokumentacji Projektowe;.

1.2. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00.

Jako posadzki w nalezy zastosowac gress antyposlizgowy, trudno $cieralny.

Ptytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowacé sie niskg nasigkliwoscig

i Scieralnoscia (kl. min. IV), antyposlizgowoscia, odpornoscig na uderzenia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wyplenienia spoin zostang uzyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia,
tatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Pytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET
Uktadanie pytek z gresu wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcg przygotowuije sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT
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Podktad pod posadzke powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie
spadnie ponizej niz 5°C.

Podktady pod posadzki powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12 MPa.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury.
Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

Do uktadania posadzek mozna przystapi po zakonczeniu rob4t budowlanych stanu surowego i rob6t
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5°- 35°C.

Przed uktadaniem pytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ mieszajgc, zgodnie

Z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita,
bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomocg pacy. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie
powinna by¢ wigeksza niz 5-7 mm. Uktadanie pytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych pytek
wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna
wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone

i wypetnione odpowiednig masa do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy,
a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzka. Posadzka z spytek nalezy wykonczy¢ wokot scian cokolikiem

z ksztattek cokotowych lub przycietych pytek.

5.1. Wykonywanie podktadéw cementowych

Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gestg (1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna byc¢ roztozona miedzy listwy kierunkowe
0 wysokosci rownej grubosci podktadu. Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb,
wygtadzona. Dodatkowe nawilzanie, posypywanie cementem lub naktadanie drobnoziarnistej zaprawy jest
niedozwolone. W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie

( np. pacg stalowg ) na gtebokosci 1/3 - V grubosci podkiadu, o rozstawie nie przekraczajagcym 6m,

a w korytarzach 2 - 2,5 - krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na pola

0 powierzchni nie wigkszej niz 36m2. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach przebiegu
dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni r6znigcych sie wymiarami i ksztattami.
Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkiad nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym ( np. przykryty folie lub
spryskiwany wodg ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duza r6znica temperatury) , aby skurcz byt
mozliwie maty. W tym czasie podkiad powinien by¢ wytaczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania
podktadéw nie mozna dodawa¢ wapna. Zbrojenie podktadu nalezy wykona¢ w dwoch warstwach: najpierw
warstwe grubosci rownej ok. V grubosci podktadu, nastepnie zbrojenie i kolejno podktad do petnej grubosci.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu poditég polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty
i bezposredni nadzoér nad robotami personelu technicznego budowy i Inzyniera. Kontrola jakos$ci powinna
obejmowac:
« sprawdzenie materiatow, pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczna i niniejszg ST,
« sprawdzenie wykonania podktadu,
« sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki
Podczas odbioru jakosciowego pytek przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié¢:
« zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
 gatunek dostarczonych pytek (pytki w 1 gatunku),
« jednolitos¢ barwy,
« stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw),
« prawidtowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie, tukowatose,
rombowatos¢ ptytek),
« prawidtowos$¢ zachowania wymiarow.

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegta korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 1.9 Specyfikacji Techniczne;.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SClI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z uktadaniem posadzek.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukofnczenia robét rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych

z robotami rozbiorkowymi.

Ptatnos¢ za pozycjqg rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacjg Projektowa, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikow
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pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

D. U. nr 75/02 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. PN-EN 87:1994 Pytki
i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99:1993 Pytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej. PN-E 100:1993 Piytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 102:1993 Pytki i ptyty ceramiczne [J1scienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie.
pytki nieszkliwione.

PN-EN 163:1994 Pytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie.

UKEADANIE GLAZURY NA SCIANACH - ST 03

1. WSTEP

1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury - wg Dokumentacji Projektowe;.

1.2.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. Pytki ceramiczne
szkliwione, przeznaczone na okladziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i ISnigca powierzchnie licowa, a strone
montazowa- chropawa, zeberkowang. Nasigkliwos$¢ pytek nie powinna przekracza¢ 14%. Do mocowania
oktadzin z pytek ceramicznych beda stosowane zaprawy cementowe i kleje.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00.

Uktadanie pytek z gresu wykonuje sie przy utyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zaskoczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod oktadziny
powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okfadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Bezposrednio przed wykonywaniem Robét podioze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno
by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg
cementowa, nieréwnosci nalezy wyréwnac¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim
zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej
np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli jej obrys, wyznaczy¢ potozenie ptytek na
powierzchni, i okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementéw w poszczegolnych rzadach za pomoca
naciggnietego sznura. Pytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na $cianie.
Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na dokladnie wyréwnanym podtozu.
$ciany powinny by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawg cementowg Uktadanie pytek
rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne
wzgledem otwordw drzwiowych i okiennych. Przycinanie pytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie
rozpoczyna sie od najnizszego pasa pytek na scianie, opierajgc je na tatach drewnianych. Klej nanosi sie na calg
powierzchnie pytki warstwe gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy
wykonczy¢ listewkami z PVC w kolorze harmonizujacym z barwa oktadziny. Po utozeniu opadzine nalezy
wyspoinowacé i po stwardnieniu zmy¢.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w 1 gatunku),

- jednolito$¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskoéw szkliwa),

- prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatos¢ pytek),
- prawidtowos$¢ zachowania wymiaréw (maksymalna odchytka):

- diugos¢ krawedzi £3 mm,

- grubos¢ pytek £2 mm;

- Pytki powinna cechowac:

- nasigkliwos¢ max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 +2°C,

- wytrzymato$¢ mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2

- Pytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montanowej: symbol producenta, date produkc;ji.

Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju pytek, wymiaréw, barwy
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i gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym $wietle cena wykonania Robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Rob6t okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z uktadaniem glazury.

Cena wykonania tych Robo6t ma by¢ na zasadach ogoinych wliczona w scalong pozycja rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukofnczenia robét rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych

z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacjg Projektowa, ocene jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robo6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej 00.

MONTAZ DRZWI - ST 04

1. WSTEP

1.1.Zakres Robot

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi - wg Dokumentacji Projektowej.

1.2. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych, sg:

* skrzydta drzwiowe,

« elementy taczace,

* okucia,

* akcesoria.

Szczegétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/ 96. Wilgotnos¢
drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej
00. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotycz[I[Jce transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowac otwory drzwiowe wg oznaczen na rysunkach. Przed zaméwieniem upewnic¢ sie czy wielko$¢ otworu
w murze odpowiadaé bedzie zamoéwieniu.

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. Oscieznice mocowac za
pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezy. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od
strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich zamieszczono w ponizszej tabeli:

Tab. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich

Miejsca luzéw Warto$c¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

6. KONTROLA JAKO $ClI

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-78/M-02139

- sprawdzenie wykonania skrzydfa drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byc¢ prosta,

18



bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwalych odksztatcen;

- skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé¢ pekniec¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach

+1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy
wzgladem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspétosiowosé
zawiasOw - dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm;

- sprawdzanie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wplywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno
sie otwiera¢ i zamykaé¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikdw
zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg.
- sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej - wg PN-87/B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna byé
wieksza niz 1 m3 na 1 m diugosci szczeliny w ciagu 1 h, przy réwnicy cisnien A p =10 Pa;

- Przygotowanie do badan: Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac¢ co najmniej 8h, w pomieszczeniu

o temp. 20° £2°C i wilgotnosci wzglednej 50 +10%.

- Sprawdzenie wymiarow, szeroko$¢ i wysokos¢, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni licowej,

na krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm.

- Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnosci £ 0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie w Swietle dziennym lub w rozproszonym swietle sztucznym z odlegtosci 1 m.

- Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym Swietle cena wykonania Rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z montazem drzwi. Cena wykonania
tych Robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen,

ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robét rozbidrkowych oraz innych Robdét zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycjag rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacjg Projektowa, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN/B-10087/ 96 Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

ROBOTY TYNKARSKIE - ST 05

1. WSTAP

1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie tynkéw - wg Dokumentacji Projektowej.

1.2.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00. Zastosowanym
materialem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy:

- dla wykonania obrzutki - 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

- dla wykonania narzutu - 3, 5

- dla wykonania gtadzi - 1,5, 3.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, w szczegélnosci nie zawierac¢ siarczanow, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno
posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.4.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do rob6t tynkowych powinny byé:
- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
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- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich [J$rodkéw zabezpieczajgcych.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako tréjwarstwowe, pospolite, kat. lll, sktadajace sie z obrzutki, narzutu
i gtadzi.

Zaprawe cementowo-wapienna nalezy przygotowac z utyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy
nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwnag mase, bez grudek
wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno byé wykonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Orientacyjny skfad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Tab. Sktad zapraw
marka zaprawy cement : ciasto wapienne : piasek cement : wapno hydratyzowane : piasek

1,5 1:1:9 1:1:9
1:15:81 1:15:81
:2:10 :2:10

3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5

5 1:03:4 1:03:4
1:05:45 1:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno sucho
gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszaé
do uzyskania jednorodnej zaprawy.

W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem

z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta
wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw sypkich.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkdw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny
by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosé 10-15 mm. Suche podtoze nalezy zwilzyé przed wykonaniem obrzutki.
Tynki mozna wykona¢ w sposob recczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykona¢ z
zaprawy cementowo - wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1 : 1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca
przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Gtadz nalezy nanosi¢
po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé
mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek uzyty do
wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zacierac¢ jednolicie, gtadka
paca drewniang[l[].

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny byé zwilzane woda.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng. Minimalna
wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow il kat.:

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej 2 m

- odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/ m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/ m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi;

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz 3 mm/ m;
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,
Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwale zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podioza;

7. OBMIAR ROBOT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
zadna z czesci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
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ryczattu. W tym [I[1$wietle cena wykonania Robd6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i bedzie podlegta korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty tynkarskie.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukoriczenia rob6t rozbiérkowych oraz innych Robét zwigzanych

z robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacjg Projektowa, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikow
pomiardéw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej 00.

ROBOTY MALARSKIE - ST 06

1. WSTEP

1.1. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét malarskich - wg Dokumentacji
Projektowe;j.

1.2.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby emulsyjne do malowan wewnetrznych,
przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp.
Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-93/C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sa zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadaj sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa og6lnego stosowania. Mozliwe jest réwniez zastosowanie pojedynczej
powtoki, spetniajacej role podktadu i warstwy nawierzchniowej jednoczesnie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 3 Specyfikacji Technicznej 00.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez InLJyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji Technicznej 00.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spetnione wymogi przepiséw bhp i p. poz.

W szczegolnosci, przy wykonywaniu malowan materialami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne nalezy:

- stosowac¢ odziez ochronna,

- wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewnic¢ stalg dostepnosé sprzetu p. poz.

.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podto  zach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw

cementowo - wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie [I[J$cian i sufitbw mowna wykonywaé po zakohczeniu:

- robét budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wytacznikow
elektrycznych, przyklejania okfadzin, bialego montazu),

- wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- montazu stolarki i $lusarki,

- drugie malowanie mozna wykonaé po zakonczeniu: bialego montaz,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. $ciany powinny by¢

réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac¢, zaszpachlowac i zeszlifowac, jesli wymagana
jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekraczal 1l 4% (wg zalecen
producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C. Farbg mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub

metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbg nalezy
rozcienczy wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna naktada po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3
godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne
natozenie farby. Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami
emulsyjnymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki
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malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentow.

5.2. Malowanie elementéw metalowych
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposoéb:

- starannie oczyszczone z rdzy, thuszczow, zapraw, topnikéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawoéw i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania);
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robo6t malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$¢ powietrza
nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnetrz w czasie deszczu,
mgtly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub p6znych popotudniowych, jak réwniez pod
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podiozu, po
natozeniu dwoch warstw przeswity podtoza sag niedopuszczalne. Grubosé dwodch warstw gruntujacych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 |jm (zaleznie od zalecen producenta farby).
Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujace;.
Miejsca stykajace sie z betonem nalezy pokryé powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do
zabetonowania nie nalezy gruntowac.
Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujace;.
Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest réwniez uzycie
pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ rownomiernego pokrywania
wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu
poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie zaleca inaczej).
Po zakonhczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawaé odizolowane
od wptywow agresywnego [ [ 1$rodowiska.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen

0 jakosci materiatow wystawionych przez producentow oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnosé
przeznaczonych do uzycia materiatow z dokumentacjg techniczna, z normami panstwowymi lub $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jakos$¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi
Swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza - tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu odbioru
tynku, bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadzaé przy
temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%. Badanie powinno obejmowac:

- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez
zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny - jezeli wystgpi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uznaé¢ za niedostatecznie
skarbonizowany.

- okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw. poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni

i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

- nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy malej nasigkliwosci ciemna

plama moze wystgpi¢ po 3 sek.

Powtoki malarskie powinny byé niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych

(z wyjatkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie przy myciu roztworem srodka myjacego oraz na
reemulgacje.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Inne wymagania - barwa powtok
powinna by¢ jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorem producenta.

Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla.

Nie dopuszcza sie spekan, luszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen lub poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Powtoki nie powinny wykazywa¢ rozcierajacych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

7. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady przejecia Robot okreslono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

8. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SClI

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty malarskie.

Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukoiczenia rob6t rozbiérkowych oraz innych Robot zwigzanych z
robotami rozbiérkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacjg Projektowa, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania Robot, na podstawie wynikow
pomiarow i bada.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane okreslono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej 00.

TECHNOLOGIA - ST07

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
montazu urzadzen hydroforni Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tec  hnicznej

22



Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robét zwigzanych z montazem urzadzen[
uzdatniania wody wg Dokumentacji Projektowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

- Montaz[][J technologii hydroforni

- Budowa (111 niezbednej infrastruktury towarzyszacej

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4 Specyfikacji Technicznej 00.

Ponadto:

Zestaw hydroforowy - Stuzy do podawania wody do sieci wodociggowej i stabilizacji w niej cienienia na
okreslonym poziomie. Sktada sie z pomp podtaczonych réwnolegle oraz uktadu zaworéw i kolektoréw, uktadu
sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - Stuzg do rozprowadzania wody w obrgbie stacji wodociggowe;.

W skiad wchodza[10] rurociagi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i odcinajgca. Konstrukcje wsporcze

i ewentualne izolacje.

Zbiornik wyréwnawczy (magazynowy) - gromadzi wode dla pokrycia nieréwnomiernosci rozbioréw dobowych.

1.5.0gdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje[ ][] robét zgodnie z dokumentacjg ] projektowg (],
specyfikacje [ techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988), Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j
instalaciji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowall[] obnizenia
wartosci

funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowal ][] zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00.

2.1. Wymagania podstawowe

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ obowigzujagcym Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru oraz decyzje!![] SANEPID dopuszczajaca zastosowanie. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowal (| zgodnie z dokumentacja( (] projektowg 1],
opisem

technicznym, rysunkami.

Podstawowymi materiatami sa:

- zawory zwrotne

- przepustnice odcinajace

- zasuwy odcinajace

- zestaw hydroforowy

- pompy dozujace

- przeptywomierze

- orurowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg/ ][] producenta oraz
wedtug

odpowiednich norm wyrobu. Przyj ecie materiatéw i wyrobow na budow e powinno by ¢ potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Zestaw hydroforowy pomp II°

Zastosowac zestaw hydroforowy

Projektuje sie zastosowanie zestawu hydroforowego:
Zalozone parametry pracy zestawu:

Q= 20,0 m3/h - wydajnosc¢ zestawu bez pompy rezerwowej
H= 0,60MPa - wysokos¢ podnoszenia
Ns = 3 x 3,0kW

Orurowanie zestawu oraz rame wsporcza wykonac¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie

z PN-EN 10088-1. Zestaw hydroforowy posiadaj atest PZH nr HK/W/0134/01/2006.
Projektuje sie zastosowanie zestawu hydroforowego:
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Rozwi gzania konstrukcyjne:

e wszystkie spoiny wykonaé w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu
gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spoiny sg na zyczenie Inzyniera powinny by¢ udokumentowane wydrukiem parametrow
spawania;

¢ kolektory z kr6¢cami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane - wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1;

« wcelu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektorow wykona¢ metoda ksztattowania szyjek;

e armatura zwrotna -zastosowaé zawory zwrotne;

e armatura odcinajgca- zawory kulowe, a dla pomp o przytaczu wiekszym niz DN 50 przepustnice;

« wszystkie elementy pomp pionowych majace kontakt z wodg wykonaé ze stali nierdzewnej;

¢ na kolektorach zamontowa¢ kotnierze luzne w wykonaniu na cienienie nominalne PN10 umozliwiajace
tatwy montaz(1[] instalacji przytaczeniowej z obu stron kolektora;

* na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowac( ][]
zbiorniki przeponowe ,REFLEX” lub réwnowazne o pojemnosci 25 dm3 w odpowiedniej ilosci stosownie
do wydajnosci uktadu hydroforowego;

e kolektor ttoczny wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, i zamontowany powyzej
kolektora ssawnego;

e zachowa¢ predkosc¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym < 1,0 m/s

«  konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 100881;

Wymagania ogélne:
* wszystkie opisy na urzgdzeniu majg byc wykonane w jezyku polskim;
« wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik majg by¢ w jezyku polskim;
e urzadzenie ma posiada¢ dokumentacjel][] techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim, ktéra powinna
zawierac:
- instrukcjeJJ montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz
wykaz czci zamiennych,
- instrukcjel1[] obstugi i konfiguracji sterownika,
- schematy elektryczne szafy sterowniczej,
- rysunek zlozeniowy,
- rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,
- karte identyfikacyjng zestawu,
- karte gwarancyjng[JJ,
- dokumentacje zbiornikéw przeponowych,
- protokét z badania zestawu hydroforowego,
- rzeczywistg[1[] charakterystyke hydrauliczng[[1 Q-H urzadzenia,
- deklaracje1[1 zgodnosci,
- dokumentacje zbiornikéw przeponowych umozliwiajaca ich rejestracjel || przez Urzad Dozoru
Technicznego,
. urzadzenie przed zastosowaniem winno przejsé préby szczelnosci i ciSnieniowe na stanowisku
badawczym potwierdzone raportem z badal(7;
. urzadzenie winno by¢ produktem polskim;
e urzadzenie winno posiada¢ aprobate techniczng COBRTI INSTAL;
e urzadzenie ma posiada¢ zgodnosc¢ z dyrektywa 89/392/EEC — maszyny;
e rozdzielnia sterujgca ma by¢ zgodna z dyrektywami:
- 73/23/EEC - wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napiec,
- 89/336/EEC - zgodnos$¢ elektromagnetyczna

Sterownik mikroprocesorowy - sterowanie prac  q zestawu hydroforowego.
Praca sekcji gospodarczej sterowac bedzie sterownik IC 2001. Sterownik IC 2001 spetnia¢ ma nastepujace
funkcje:

e utrzymuje zadang/[1[] wartos¢ cisnienia (przedziatu cisnien) w kolektorze ttocznym zestawu przez
odpowiednie zalgczanie pomp w zaleznosci od poboru wody

¢ pozwala na podiaczenie przetwornikéw ré6znorodnych wielkosci fizycznych, co umozliwia regulacje na
podstawie takich parametréw, jak przeptyw, poziom, temperatura itp.

« umozliwia wigczanie/wytaczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wigczana/wytgczana jest zawsze ta
pompa, dla ktérej czas postoju/pracy jest najdtuzszy. Taki sposéb sterowania powoduje wydtuzenie cykli
pracy pomp oraz réwnomierne ich zuzywanie (tacznie z pompa rezerwowa);

« uniemozliwia jednoczesne wiaczenie wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie rozruchy
poszczeglinych pomp;

e blokuje mozliwo$¢ natychmiastowego wigczenia/wytaczenia pompy po wytaczeniu/wigczeniu
poprzedniej, przez co uniemozliwia pulsacyjng prace urzadzenia w przypadku gwattownych zmian
poboru wody;

e pozwala na ograniczenie (np. ze wzgladéw energetycznych) maksymalnej liczby pomp pracujacych
jednoczesnie;

»  zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wytaczajac kolejno poszczegoine pompy zestawu przy spadku
cienienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawéw z bezposrednim podiaczeniem do
wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci zadanej;

* wylacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cienienia w kolektorze tocznym;
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e umozliwia wytgczenie pomp pomocniczych w przypadku, gdy réwnica cisnienia w kolektorze tocznym
i ssawnym przekracza ich maksymalng wysokos$¢ podnoszenia (co zabezpiecza je przed praca z
zerowg wydajnoscia);

e pozwala na zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu (np. w celu
unikniecia niekontrolowanego wyptywu wody z uszkodzonej instalacji);

e uklad wyposazono w przetwornice wedrujgca

e wczasie matych poboréw wody (gdy pracuje jedna pompa) umozliwia przetgczanie pomp, zapewniajac
ich optymalne wykorzystanie;

e pozwala na wytaczenie jednej pompy, gdy przez zaprogramowany czas nie zmienita sie liczba
pracujacych pomp, a cienienie toczenia znajduje sie pomiedzy zadang warto$cig minimalng i
maksymalna;

e umozliwia dopasowanie ukfadu do charakterystyki rurociggu tocznego poprzez dyskretne zmiany
cienienia, w zaleznosci od liczby wigczonych pomp;

« w przypadku dodatkowego wyposazenia w przeptywomierz z nadajnikiem - umozliwia dopasowanie
ktadu do charakterystyki rurociggu poprzez uzaleznienie cienienia na wyjsciu z pompowni od
przeptywu;

e umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych przedziatach czasowych
(porach doby);

e w zaleznosci od wyposazenia zestawu w elementy pomiarowe umozliwia odczyt aktualnych parametréw
eksploatacyjnych systemu pompowego (cienienie, temperatura, przeptyw, pobdér mocy itp.);

e umozliwia odczyt podstawowych nastaw sterownika oraz ostatnich 20 komunikatoéw zapamietanych
przez sterownik bez koniecznosci wykorzystania dodatkowego sprzetu;

e umozliwia wspotprace z zewnetrznym komputerem, co pozwala na petng wizualizacjel ][] procesu
sterowania, monitorowanie oraz zmiane parametréw pracy urzadzenia z zewnatrz. Komunikacja
komputera ze sterownikiem w wersji standardowej moze odbywac sie poprzez potaczenie kablowe
(wyjscie RS 485) z wykorzystaniem protokolu MODBUS RTU, w wersji specjalnej dodatkowo poprze
modemy standardowe, modemy GSM lub radiomodemy;

e w stanach awaryjnych w wersji specjalnej ma mozliwo$¢ powiadamiania uzytkownika
o nieprawidtowosciach poprzez automatyczne nawigzanie tacznosci modemowej z centrum
operatorskim, a w przypadku zastosowania modeméw GSM, réwniez poprzez wystanie wiadomosci
SMS.

W przypadku awarii przetwornicy, sterownik automatycznie przejdzie w tryb pracy progowo - czasowe;.
Zastosowanie przetwornicy czestotliwosci daje dodatkowo mozliwosci tagodnego rozruchu agregatu pompowego
, CO przyczynia sie do zmniejszenia uderzen hydraulicznych i elektrycznych w uktadzie.

Sterownik 1C2001 sterownikiem nowej generacji sterownika mikroprocesorowego w obudowie modutowej
sktadajacego siel] z modutu klawiatury i wyswietlacza montowanego na drzwiach rozdzielni zestawu oraz modutu
regulatora montowanego na plycie aparatowej wewnatrz rozdzielni.

Zapewnienie mozliwosci komunikacji ze sterownikiem, stwarza szerokie mozliwosci w zakresie kontroli i
diagnozowania poprawnosci pracy urzadzen

Sterownik posiada dodatkowe wejscia pomiarowe pozwalajgce na poditgczenie rownych urzadzen
pomiarowych, takich, jak cisnieniomierze, przeptywomierze i czujniki temperatury, co umozliwia realizacje [
rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja cisnient, przeptywdw, sygnalizacja przekroczen itp.).
W wersji podstawowej sterownik umozliwia kontrole pracy od jednej do o$miu pomp. W wersjach
rozszerzonych pozwala na sterowanie wiekszg iloscig pomp, a takze pomp i urzadzen stuzacych do innych celéw,
jak np. pompy ptucznej, chloratory, elektrozawory, sitowniki, itp.

Proponowana jest wersja z dodatkowym portem komunikacyjnym typu RS 232C do potaczenia z
modemem standardowym lub modemem GSM.

2.2.8.Dozownik podchlorynu sodu:

Zastosowac ] zestaw dozujacy istniejgcy zestaw dozujacy sterowany elektronicznie z wodomierza

z nadajnikiem impulséw.

W skiad zestawu wchodzgl0:

- pompka

- podstawka pod pompke1(]

- zestaw czerpalny gietki SA 4/6

- czujnik poziomu NB/ABS

- zawor dozujacy IR 6/12

- waz dozujacy 20 mb

- zbiornik dozowniczy 60 |

2.2.9.Wodomierze
Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania
przyjeto wodomierze z nadajnikiem impulséw:

- woda surowa: MWN 65, DN 65

- sterowanie chloratorem: MWN 65, DN 65.

2.2.10.Przepustnice

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych zastosowano nowoczesne
przepustnice odcinajgce z dyskiem ze stali nierdzewnej z sitownikami z napedem recznym.
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2.2.11.0suszacz powietrza

W celu zminimalizowania skutkéw procesu wykraplania sie pary wodnej na zbiornikach i rurociggach stalowych
zastosowano

1 osuszacz powietrza o wydajnosci Q=250 m3/h i max mocy 0,40kW

2.2.12.Ruroci agi technologiczne
Wszystkie rurociggi technologiczne wykona¢ z rur z PCV — PN 10 tgczonych na kotnierze poprzez klejenie.

2.2.13. Wodomierze $rubowe z nadajnikiem impulséw.

Wodomierze z nadajnikiem impulséw pozwalajg na kontrole[ /(1 i pomiar objetosci wody toczonej do sieci oraz
zbiornika wody.

Parametry techniczne:

- cienienie robocze: do 1,6 MPa

- temperatura: do +50 0C

Cechy:

- mozliwos¢ zabudowy w przewodach (rurociggach) poziomych, pionowych i skosnych
- korpus wykonany z zeliwa

- wirnik z PP

- mozliwos¢ zdalnego zliczania objetosci i strumienia objetosci

- nadajnik impulsow - kontaktron (nadajnik Reed'a) wbudowany w liczydto wodomierza

2.2.14. Sondy w zbiorniku wody uzdatnionej
Nalezy zamontowa¢ sonde poziomu w zbiorniku wody czystej umozliwiajace przesyt ][] i odbiér sygnatow do
urzadzen sterujacych praca obiektu.

2.2.15. Elementy monta zowe.
Jako elementy montanowe nalezy stosowa: ksztattki , nasuwki oraz inne przewidziane przez producenta
elementy dla danej technologii.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- spawarkami TIG

- szlifierkami katowymi

- wiertarkami udarowymi

- mtotem pneumatycznym

- gwintownica

- niezbedne narzedzia drobne.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodoéw rurowych w budynku

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci;
rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywad.

Izolacje antykorozyjna rur uszkodzong [l w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed utyciem rur
do

montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen(1] i wykonanie nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5
cm

poza miejsca uszkodzone.

Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mie¢ grubosé
$cianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejsza jednak niz 6mm.

Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wigksza od [ J$rednicy zewnetrznej rury przewodowej:

- dla przewodow s$rednicy do 150 mm o 1,5%,

Dla przewodow z izolacjg antykorozyjna lub cieplng jako $rednice zewnetrzng rury przewodowej nalezy
przyjmowac zewnetrzng srednice ptaszcza ochronnego izolacji. Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie
zabezpieczyé koncowki przewodow. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewnetrznag tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem. Przewody poziome nalezy montowaé
na podporach. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami. Zwezki
rur stalowych (redukcje) dla matych srednic nalezy wykonywac¢ za pomocg obrébki plastycznej na goraco (kucia).
Zwezenie rur $rednicy powyzej 150 mm nalezy wykona¢ za pomocg wycinania klinéw i spawania pozostawionych
paskow ze sobg. Ubytki powtoki cynkowej na rurach nalezy uzupetnic.

5.2. Potaczenia rur

Potaczenia kotnierzowe

Polaczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koricowek do spawania,
zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztalty ztagczy spawanych potaczen[]
kr6¢écow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN-B-69012.A

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy wg PN-ISO
7005-1 i gwintowanych facznikéw rurowych ocynkowanych z [J[Jzeliwa ciggliwego zgodnych z normg
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PN-EN10242.

Jakos¢ potaczen spawanych rurociggow, ksztattek, kréécédw i odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg norma PN-M-69775.

Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonaé - jezeli nie wyszczegolniono inaczej - z petng uszczelkg gumowa oraz
Potaczy¢ srubami i nakretkami ze stali kwasoodpornej z dwiema podktadkami na $rube. Uszczelki powinny byé
wykonane z gumy i fizycznych wlasciwosciach zapewniajacych trwale potaczenie wodoszczelne. Stosowanie
pasty

albo smaru uszczelniajgcego nie jest dozwolone. Nalezy zapewni¢, ze w Swietle rur nie pozostanie zaden
element

lub materiat taczacy.

Potaczenia spawane

Wymagania ogélne dla potaczen1J spawanych okreslone sg w tomie Il WTWIiO. Wymagania szczegotowe,

w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob badania i kontroli spawéw powinny by¢
podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

5.3. Montaz armatury

1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowacl[ ][] w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje /.

2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzagdzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwnie ] thuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usung¢ z armatury zeslepienia.

3. Armature o masie przekraczajacej 30kg - niezaleznie od srednicy przewodu - nalezy ustawia¢ na
odpowiednich trwatych podparciach, niepozwalajacych na przecigzenie przewodéw.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, aby utatwic¢
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje /.

5. Armature zaporowg[1[] nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

5.4. Montaz urzadzen

1. Dostarczona na budowe[] aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢
wazne cechy legalizacyjne.

2. Manometry tarczowe nalezy montowac¢ na rurce syfonowej; na kré¢cu taczacym rurke syfonowa

z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien byé
zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

3. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze
urzgdzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

4. Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac([:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej $wiatem sztucznym,

- W spos0@b zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem

5. Montaz urzadzen do pomiaru ilosci wody (przeptywomierze i wodomierze), powinien by¢ zgodny

z warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw szczegolnej
uwagi wymaga miejsce i sposdb montazu zachowanie odpowiednich prostych odcinkéw rurociggéw
przytaczanych przed i za urzadzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie sg wymagane przez
producenta urzadzen.

5.5. Plukanie i dezynfekcja ruroci  agow

Po zakonczeniu budowy i przed jakakolwiek dezynfekcja/ (1, wewnetrzne powierzchnie rurociggdéw powinny
zosta¢ll[] zupetnie wyczyszczone.

Przed sprawdzeniem rurociggow Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze sa one odpowiednio zakotwione i ze
obcigzenia od tukéw, wylotow z rozgatezien i od koncow rurociggu sg przekazywane do gruntu lub do
odpowiedniego tymczasowego zakotwienia.

Otwarte konce powinny by¢ zaczopowane zatyczkami, kapturami lub kotnierzami slepymi. Wykonawca
powiadomi

Inzyniera na co najmniej 3 petne dni robocze przed przystgpieniem do rob6t. Woda do prowadzenia préb,
przemywania, ptukania i dezynfekcji rurociagéw cisnieniowych lub bezci$nieniowych, oraz woda do wykonania
préb zbiornikéw oraz do czyszczenia i dezynfekcji instalacji i urzadzen bedzie uzyskana i dostarczona przez
Wykonawce na jego koszt przy uzgodnieniu z dostawcg wody. Do dezynfekcji rurociggéw, armatury i
urzadzen

przeznaczonych do kontaktu z woda do picia przez ludzi nalezy uzywa¢ wodnych roztworéw podchlorynu sodu;
stezenie roztworu, jednostkowa dawka podchlorynu, czas dezynfekcji i ilo§¢ wody do pukania powinny by¢
odpowiednio dobrane przez Wykonawce [, tak by po uruchomieniu do normalnej pracy wydezynfekowanych
elementéw przeptywajaca woda spetniata wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do picia przez ludzi.

5.6. Préby ci $nienia ruroci gagoéw ci $nieniowych

Proby rurociggéw cisnieniowych (wraz ze wszystkimi zaworami i armaturg) powinny byé wykonywane na

wodzie. Na co najmniej dwa dni przed rozpoczeciem préb cisnieniowych jakiejkolwiek sekcji nalezy zawiadomic o
tym fakcie o Inzyniera na pismie. Probne cienienia, jezeli Inzynier nie zaleci inaczej, powinny wynosié: wieksza z
wartosci

- 1,5 x maksymalne cisnienie robocze

- albo maksymalne cisnienie fali uderzenia hydraulicznego, jesli dotyczy.
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Rury powinny by¢ napetniane i poddawane probom w sekcjach o dogodnych dtugosciach. Konce podlegajacych
prébom rur powinny by¢ zamkniete za pomoca zaslepien albo [1[1$lepych kotnierzy z kotwami dostarczonych
przez Wykonawce. Zawory nie moga by¢ uzywane dla tego celu. Przed przystgpieniem do prob wszystkie
zawory
wyczystkowe i powietrzne powinny by¢é wymienione na $lepe kotnierze.
Po utozeniu, potaczeniu i zakotwieniu rure nalezy powoli i uwaznie napetni¢ woda, aby unikng¢ uderzenia
hydraulicznego a powietrze powinno byé wypuszczane przez wyzszy koniec rury lub, w przypadku wysokiego
punktu posredniego, przez zainstalowanie zawory ptuczace.
Cisnienie prébne powinno byé wytwarzane za pomoca pompy recznej lub motorowej potaczonej do rury i do dwu
réwnolegle zainstalowanych manometrach kalibrowanych przez zatwierdzone laboratorium. Ci$nienie prébne
powinno by¢ utrzymywane przez co najmniej 30 minut przy dopuszczalnym spadku nie wiekszym niz 0,2 bara.
Po tym czasie nalezy uzupetni¢ cienienie do badanego i w przeciggu 60min nie powinno obserwowac sie spadku
cisnienia.
Podczas proby taczenia rur powinny by¢ badane na przeciekanie. W przypadku pojawienia sie przeciekow na
zlaczach, ztgcze powinien by¢ poprawione, aby wyeliminowa¢ ] przecieki. W przypadku pojawienia sie
wyciekow
przez scianke rury nalezy rure zdemontowac i wymieni¢ na inng. We wszystkich powyzszych przypadkach
dtugosé rury podlegajaca probom powinna by¢ ponownie przetestowana zgodnie z opisem powyzej, a proces
powtérzony -
w razie potrzeby do osiggniecia satysfakcjonujgcych wynikéw.
Nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie z préb. Jako minimum sprawozdanie z prob powinno zawieraé¢ nastepujace
dane:

- numer i data proby;

- opisu sekcji poddanej probie ze wskazaniem odkrytych probleméw i wartos$ci skrajnych;

- szkic przedstawiajacy porzadek utozenia sekcji, numer i charakterystyki rur, ksztaltek, armatury oraz

pozostatych urzadzen w sekcji;

- czas trwania prob, prébne cienienie, uzyskane wyniki;

- decyzje dotyczace mozliwych robét naprawczych oraz wnioski.

- sprawozdanie z préby powinno by¢ - podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela Inzyniera.
Woda uzywana do prowadzenia préb powinna by¢ uzyskiwana z zatwierdzanego zrodta. Woda usuwana z
rurociggéw powinna by¢ odprowadzana w sposéb niewptywajgcy na prowadzone Roboty albo na stabilnosé
pobliskich konstrukcji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z montazem urzadzen((] uzdatniania wody powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

Kazda dostarczona partia materialtéw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakos$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Warunki ogélne dotyczace obmiaru Robét zostaly zamieszczone w punkcie 7 Specyfikacji Technicznej 00.
Odbioru
robot, polegajacych na montazu urzadzen uzdatniania wody nalezy dokonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw

materiatow),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokot 111 przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien(l[] dotyczacq usuniecia usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),

- Protokoty badan szczelno$ci instalaciji.

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t i ich przejecia podano w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z urzadzeniami do uzdatniania wody.
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Cena wykonania tych Rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukoiczenia rob6t rozbiérkowych oraz innych Robot zwigzanych z
robotami rozbiéorkowymi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Dokumentacjg[ ][] Projektowg[][], ocenll jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania Robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - Rozdziat 3 sieci

kanalizacyjne. Wydawca; Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa

1996

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti
Instal 2001

- ,Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen1[] zaopatrzenia w wode w warunkach

specjalnych,, -

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U, Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 poz. 1157, Nr 120100
poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz.
1439)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadall[] budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690/Nr 33/03 poz. 270)

PN-82/M-34140.03 Instalacje do filtrowania w filtrach zamknietych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/M-34140/12 Instalacje do chlorowania. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/M-34210 Zbiorniki filtracyjne. Gtéwne wymiary

PN-B-73001 Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania

PN-ISO 4064-2+Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna . obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-06050 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

PN-77/B-06200 Roboty betonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-63/B-06251 Roboty betonowe | zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe

PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Technologia ogoélne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania ogdélne

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie kré¢cow rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe . Kotnierze stalowe

BN-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN - 76/ 8860-03  Elementy mocujgce rurociggi . zawiesia do rur
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-92/3-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
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Instalacje elektryczne ST-08

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru

wewnetrznych instalacji elektrycznych zwigzany z ,, remont i przebudowa hydroforni

Regionalnym Szpitalu w Kotobrzegu.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych ST

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza;:
- rozdzielnica elektryczna dla hydroforni
- instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja gniazd wtyczkowych i technologicznych
- instalacja potaczen wyréwnawczych
- instalacja przeciwprzepieciowa
1.4 Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacija,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
1.5. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy zawarte sg w ST czesc¢ technologiczna i sanitarna.
1.5.1. Warunki bezpiecze nstwa pracy
1.Przy wykonaniu robot wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujacych
przepisow w zakresie BHP.
2. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektr. powinny byé udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
3. Nalezy stosowac¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.
1.6. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g i specyfikacj g techniczn g
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i SP.
1.7. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z :
- Polskimi Normami
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw ,norm,
i instrukciji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg byé wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom
niezbednym do prawidlowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej
instalaciji.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbiér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczyé na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
Wytworcy. Przeprowadzié ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Skladowanie materiatow

Wszystkie materialy elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez
producenta dla zachowania gwarancji.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien sie wykaza¢ mozliwoscig
korzystania maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robét.

Urzadzenia powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do wytrzymatosci i jakosci

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
$rodkow transportu.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegoélnych
elementow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacje elektryczne

5.1.1. Przelacznik zasilania HI 452
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W miejscu wprowadzenia kabli do budynku zamontowany bedzie na $cianie przetacznik reczny do zasilania
podstawowego i rezerwowego typy HI 452. Przelacznik ten umozliwia podigczenie istniejacych kabli o przekroju
95mma2.

Przetacznik nalezy zamontowa¢ w typowej obudowie nasciennej P54 przystosowanej do montazu tego
przetacznika

5.1.2. Rozdzielnica R-H

Rozdzielnice RH ,z ktdrej zasilana bedzie hydrofornia i caly obiekt zamontowa¢ na $cianie w hydroforni.  Jako
rozdzielnice projektuje sie typowg obudowe RN65 3x18 do zabudowy aparatéw modutowych . Rozdzielnica
wyposazona bedzie w rozlgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym przystosowanym do zdalnego
sterowania.

Rozdzielnice mocowaé do $ciany w sposéb trwaly za pomoca kotew lub kotkéw rozporowych.

Po zamontowaniu nalezy

- dokreci¢ wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ opisu szyldzikdw z montowang instalacja.

5.1.3. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z PN-EN-12464-1 wymagane natezenie oswietlenia w hydroforni wynosi 200Ix.

Oswietlenie projektuje sie swietlowkowe - $wietléwki LED Oprawy montowaé na zwieszakach mocowanych do
stropu. Dlugos¢ zwieszaka 1m. Zatgczanie oswietlenia —wytgcznikiem szczelnym 1 bieg., natynkowym.
Zasilanie o$wietlenia przewodami YDYp3(4)x1,5mm?2 750V. Przewody uktada¢ w korytku instalacyjnym lub
odpowiednio w rurze RB18.

- ukfadanie rur.

Rury z tworzywa sztucznego uktadac¢ na na uchwytach osadzinych w podtozu . Konce rur powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi.

Na tuki nalezy stosowacé rury elastyczne , promien giecia rur powinien zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego
wciggania przewodéw. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ 5mm.

Zabrania sie ukladania rur z wciggnietymi przewodami.

- uktadanie korytek

Korytka montowaé na wspornikach instalowanych do $ciany na wysokosci min. 2,2 od posadzki

5.1.4. Instalacje technologiczne.

Zasilanie poszczegoélnych urzadzen technologicznych przewodami okreslonymi w dokumentaciji tech.
Podejscie przewodem do zestawu hydroforowego od dotu. W miejscu montazu zestawu pozostawi¢ 2m
przewodu przy posadzce. Na posadzce przewdd uktada¢ w rurze ochronnej.

Dla zasilania osuszacza i chloratora montowac na scianie gniazda wtyczkowe szczelne 2P+Z 16A.

Dla osuszacza gniazdo montowa¢ na wys. 2m od posadzki, dla chloratora na wys. 1,2 m od posadzki.
Gniazda serwisowe montowaé na wys. 1,2 od posadzki.

Przewody uktada¢ w rurach ochronnych — w pionie , w poziomie w korytku instalacyjnym.

Osprzet instalowa¢ do podioza w sposéb trwaty , zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone . Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed korozja.

5.1.5. Polgczenia wyréwnawcze gtowne.

W hydroforni utozy¢ szyne wyréwnawczg FeZn25x4mm .

Do szyny podigczyc¢:

- przewody uziemiajace

- przewody ochronne

- korytka kablowe metalowe

- metalowe obudowy urzadzen elektrycznych- hydroforu ,pomp itp.

Potaczenia wyréwnawcze z giéwng szyng wykonac¢ przy pomocy linki LY16mm?2

Szyne uziemi¢ poprzez potaczenie z istniejacym uziomem hydroforni. W przypadku braku uziomu nalezy go
wykona¢ . Rezystancja uziomu winna wynosi¢ R<10Q co nalezy udokumentowac¢ protokotem.

5.1.6 .Ochrona dodatkowa od porazen

- Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto " samoczynne wytaczenie ". Wszystkie projektowane
tablice rozdzielcze przystosowac do instalacji 5-cio przewodowej. Zacisk neutralny N izolowa¢ od obudowy,
zacisk ochronny PE tgczy¢ z obudowa. Przewdd ochronny musi mie¢ barwe izolacji zielono-zéita.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczna.
6.2 Pomiary instalacji
Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia
instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ pomiary i sporzadzi¢ protokoly zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy
Wykonawcg a Inzynierem.
Jednostkg obmiarowa jest:

1. dla urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

2. dlakabliiprzewodéw — 1 mb.
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
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8. ODBIOR ROBOT
Przyjecie Rob6t moze nastapié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawczg, a takze obowigzujacymi normami oraz
przepisami.
8.1 Kontrola zgodno $ci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:
1. kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, skltadajacy sie z poszczegolnych dokumentéw
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
2. protokoly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
3. instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w2
egzemplarzach,
9. ROZLICZENIE PRAC
Prace bedg rozliczane na podstawie ogélnych zasad przyjetych w umowie na realizacje robét.
Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogéinych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi normami i
przepisami:
1. PN—EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie ,0éwietlenie miejsc pracy
2. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania
podstawowe
3. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk
4. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa . Ochrona przeciwporazeniowa
5. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz wyposazenia
elektrycznego . Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.
6. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U . nr 75/2002 .poz. 690 z p6zniejszymi
Zmianami)
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