

Kołobrzeg, dnia 07 kwietnia 2015 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych przy realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

W związku ze złożeniem do Zamawiającego wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 14 kwietnia 2015 roku.

Treść rozdziału XIV ist. 1 i 3 SIWZ ulega modyfikacji w następujący sposób:

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia **14 kwietnia 2015 r. do godziny 09:00** w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg - Pokój nr 11.
2. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do wskazanego pokoju.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia **14 kwietnia 2015 r. o godzinie 09:30** w sala 04 w siedzibie Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg.

Powyższe modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Sosna
Grzegorz Sosna