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D - M- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét drogowych podczas przebudowy zjazdu
do Rejonowego Szpitala w Kolobrzegu ul. Zopuskiego 31
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdét na drogach.
1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne
dla robdét objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych
asortymentdéw robdt drogowych i mostowych.

D-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy 1 punktdw wysokosciowych

D-01.02.01 Zdjecie warstwy humusu lub darniny

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

D-02.03.01 Wykonanie nasypdw

D-01.02.04 Rozbidrka elementdéw drdg i ulic

D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenie podioza

D-04.02.01 Warstwa odcinajaco-odsaczajaca wraz =z Jjej zageszczeniem

D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D-06.01.01 Pobocza

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.03.01 Obrzeza chodnikowe

D7

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiagcy
catosé¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo Jjego cze$é¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezeil).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy Jezdni 1lub odsuniety od
jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Diugo$¢ mostu - odlegto$é miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu,
a w przypadku mostdéw tukowych =z nadsypka - odlegio$é w Swietle podstaw
sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju

pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz 2z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddéw obsituguijacych zadanie budowlane na czas Jjego
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonhczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt 2z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, siuzacy do notowania
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robdét, rejestrowania
dokonywanych odbiordéw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji

technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia
komunikaciji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona W danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktoérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca) , odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
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1.4.11. Korona drogi - Jezdnia (jezdnie) =z poboczami 1lub chodnikami,
zatokami, pasami awaryjnego postoju 1 pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcija nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nos$na (przesto lub przesita obiektu mostowego) - czesé
obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla
przeniesienia ruchu pojazddéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é¢ wykopu, ktdéra jest ograniczona
korona drogi i skarpami rowdw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w
nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu

zeszyt z ponumerowanymi stronami, situzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicédw i ew. dodatkowych zatacznikédw.
Wpisy w ksigazce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i prdéb zwiazanych z ocena jakos$ci materiaidéw oraz robdt.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla =zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdil warstw situzacych do przejmowania 1

rozktadania obciazen od ruchu na podioZze gruntowe 1 =zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gbérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralna a
podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza — warstwa situzaca do wyrdwnania nierdwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu

na podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze’.

e) Podbudowa zasadnicza - gdérna cze$é¢ podbudowy speiniajaca funkcje nodne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy speiniajaca, obok funkcji
nosénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podioza. Moze zawieracd warstwe mrozoochronna,
odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdérej gitdédwnym zadaniem Jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze]j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa situzaca do odprowadzenia wody przedostajacej
sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokos$Sciowe 1 geometryczne rozwiniecie na ptaszczyzZznie

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla

pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio

utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$é¢ wykonywanych robdét =z

dopuszczonymi tolerancjami, a Jjes$li przedzial tolerancji nie zostal okre$lony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew
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i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad¢ teren przewidziany do rozbudowy
drogi 1 budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazddéw, umieszczenia urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do
ruchu pieszych, stuzaca jednoczednie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy 1lub nasypowy, lezacy pod
nawierzchnia do giebokos$ci przemarzania.

1.4.28. Poditoze wulepszone nawierzchni - gdbérna warstwa podioza, lezaca

bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i witasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie  polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemne],
dotyczace sposobu realizacji robdét 1lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

1.4.30. Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentaciji projektowej.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego

potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrdw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.
1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrdéwek zwierzat dziko zyJjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedrdéwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, kanait, ciag
pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacija projektowa - czesé dokumentaciji
projektowe]j, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robdt.

1.4.36. Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z
peitnej $ciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komdr.
1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpieto$é teoretyczna - odlegto$é miedzy punktami podparcia
(tozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos$é miedzy

zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do
osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyijna ustroju niosacego.
1.4.40. Szerokosé uzytkowa obiektu - szerokosé Jjezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$é chodnikdéw
mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy Jezdni
dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w
kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania

na nim robdét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie Jjako tworzace czesé
terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagiebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie Dbudowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca

odrebna catos$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
peitnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robdét zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Jest odpowiedzialny za Jjako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo

wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich

zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, lokalizacje 1 wspdirzedne punktdw gitdéwnych trasy oraz

reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktdw

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacija projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdilowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na

dokumentacije projektowag:

— Zamawliajacego; wykaz pozycii, ktdére stanowia przetargowa dokumentacije
projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna) 1 zostang
przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktdéra Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe].

1.5.3. Zgodno$¢ robdét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$é umowy, a wymagania

okreélone w cho¢by Jjednym 2z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak Jjakby

zawarte bytlty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdédw obowigzuje

kolejnos$¢é ich waznosci wymieniona w  ,Kontraktowych warunkach ogdlnych”

(,0g6lnych warunkach umowy”) .

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen W dokumentach

kontraktowych, a e} ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzije o wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosé$ci, wymiary podane na piémie sa wazniejsze od wymiardw

okreélonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne 2z dokumentacija

projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane =za wartosci

docelowe, od ktdérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu

tolerancji. Cechy materiatdéw 1 elementdw budowli musza wykazywaé zgodnos$é =z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacija

projektowa lub SST i wpiynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to

takie materiaty =zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane 1

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca Jjest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania

istniejacych obiektéw (Jjezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,

urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi

projektu do zatwierdzenia, uzgodniony 2z odpowiednim =zarzadem drogi 1 organem

zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robdt w

okresie trwania Dbudowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robdét projekt

organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsitugiwatl
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie Jjak: =zapory, $wiatita
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dziehn 1 w nocy tych zapdr i

znakdéw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczehstwa.

Wszystkie znaki, =zapory 1 1inne urzadzenia =zabezpieczajace beda akceptowane

przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez

umieszczenie, w miejscach 1 1ilosciach okres$lonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé Dbedzie zatwierdzona przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej =zaptacie 1 przyjmuje

sie, ze Jjest wlaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca Jjest zobowigzany do =zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 Dbedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i =znaki

ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznoéci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub

wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem

projektu.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i1 maszyn pracujacych

przy realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z

Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez

umieszczenie, w miejscach 1 1ilosciach okres$lonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyijnych, ktérych tresé Dbedzie zatwierdzona przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt =zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje

sie, ze Jjest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigazek zna¢é 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdédw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdil terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub wucigzliwos$ci dla osdéb 1lub ddébr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaiych w nastepstwie Jjego sposobu

dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacije baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopodw i drég
dojazdowych,

2) $rodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekdw wodnych pytrtami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe].
Wykonawca Dbedzie utrzymywaé¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zopuskiego w Kolobrzegu (dziatki nr 416 i 417
obr. 11) na dziatke nr 52/3 obr.1ll w celu dojazdu do budynku szpitala
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Materiatly tatwopalne beda skiadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiaidéw wywoirujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate techniczna
wydana przez uprawniona jednostke, Jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materialy, ktdére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakonczeniu robdét ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem ©przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyi materiaidéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie Jjak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$cié¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdét, ktdédre maja byé wykonane w zakresie przeilozenia
instalaciji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
Inzyniera/Kierownika projektu i1 wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu 1 =zainteresowane witadze oraz bedzie =z
nimi wspdilpracowatr dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ =za wszelkie spowodowane ©przez Jjego
dziatania wuszkodzenia instalacji na powierzchni =ziemi 1 wurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw =z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla
mieszkancédw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych
korzystania z wtasnos$ci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowail w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowad¢ sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdédw 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne =zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym

takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu Dbudowy. Pojazdy powodujgace nadmierne

obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegad¢ przepisdédw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zopuskiego w Kolobrzegu (dziatki nr 416 i 417
obr. 11) na dziatke nr 52/3 obr.1ll w celu dojazdu do budynku szpitala
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 Dbedzie utrzymywail wszelkie wurzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty =zwiazane =z wypelnieniem wymagan okres$lonych
powyze]j nie podlegajga odrebne] zaptacie i1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe].
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byity
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pdézZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw
Wykonawca zobowiazany Jjest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w
jakikolwiek  sposdéb zwigzane z wykonywanymi robotami i  bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdédw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiaidw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdét i w sposdéb ciagty bedzie informowacd
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 1inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia 1 wydatki wynikie z lub zwiazane 2z naruszeniem Jjakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Réownowaznos$¢ norm i zbiordéw przepisdw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktdére speinia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i

zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania 1lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisdéw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy 1 przepisy sa

panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rdéwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rdéwny lub wyzZzszy poziom wykonania
niz powotane normy 1lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdéznice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokitadnie opisane przez
Wykonawce 1 przedilozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. wWykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, ©przedmioty wartosciowe, Dbudowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany Jjest
powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowad zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdiZnienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robdét i/lub wysokos$é
kwoty, o ktdéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

2. MATERIARY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem Jjakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegditowe informacije
dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zopuskiego w Kolobrzegu (dziatki nr 416 i 417
obr. 11) na dziatke nr 52/3 obr.1ll w celu dojazdu do budynku szpitala
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materiatéw Jjak rdéwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdébki
materiatdw.

Zatwierdzenie partii materiaidéw z danego zZrddia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrdédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany Jjest do prowadzenia badan w celu wykazania, zZze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdédia w sposdb ciagty speiniaja wymagania SST w
czasie realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiaiéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtasdcicieli i odnoé$nych wiadz na
pozyskanie materiaitdédw =ze Zrddel miejscowych wiaczajac w to zZzrdédita wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢é Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zZrddia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacije =zawierajaca raporty =z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekciji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej 1 samorzadowej.
Wykonawca  ponosi odpowiedzialnos$dé za speinienie wymagan ilosciowych i
jako$Sciowych materiatéw pochodzacych ze Zrdédetr miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatdédw, dzierzawy i
inne jakie okaza sie potrzebne w zwiazku 2z dostarczeniem materiatdédw do robdt.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw 1 miejsc pozyskania
materiatdéw miejscowych beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce 1
rekultywacji terenu po ukonhczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub =z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt 1lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktdére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, zZe uzyska na to
pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrdéder materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajgace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Je$li Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie odpowiednio przewartos$ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdérym znajduja sie nie zbadane 1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem 1 niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiailéw

Jes$li dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, Jjes$li bedzie to potrzebne =z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robdét, bylty zabezpieczone przed =zanieczyszczeniami, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 witasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialédw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zopuskiego w Kolobrzegu (dziatki nr 416 i 417
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2.6. Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwérnie materiatdéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika

projektu W celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod  produkciji z

wymaganiami. Prdébki materiaitdédw moga by¢é pobierane w celu sprawdzenia ich

wtasciwosci. Wyniki tych kontroli Dbeda stanowié¢ podstawe do akceptaciji
okre$lonej partii materiatdw pod wzgledem Jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcie

wytwédrni, musza by¢ speinione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspdiprace 1 pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czes$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do
realizacji robdét,

c) Jezeli produkcija odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu =zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i1 badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca Jest =zobowiazany do wuzywania Jjedynie takiego sprzetu, ktdéry nie

spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakosé wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do

robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen

w wymienionych wyze’ dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z

zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/

Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowoé$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowil projektu kopie dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania 1 badan okresowych, tam

gdzie Jjest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé¢ sprzet

niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika

projektu o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska Jjego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane 1

nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich $rodkdéw transportu,

ktére nie wpiyna niekorzystnie na Jjakos¢ wykonywanych robdét 1 witasciwosci

przewozonych materiaidw.

Liczba $rodkdéw transportu powinna =zapewniaé¢ prowadzenie robdét zgodnie z

zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe]j, SST i wskazaniach Inzyniera/

Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé¢ wymagania dotyczace

przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdédw na o$ 1

innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie speilniajace tych warunkéw

moga by¢é dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie 2z warunkami umowy

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zopuskiego w Kolobrzegu (dziatki nr 416 i 417
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dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pisdmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popeilnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze
sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw 1 elementdédw robdét beda oparte na wymaganiach okre$lonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materiatdédw 1 robdét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji
i przy Dbadaniach materiatéw, doswiadczenia =z przeszios$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpiywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okres$lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozZba zatrzymania
robdét. Skutki finansowe z tego tytuilu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca Jjest zobowigzany opracowaé¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program =zapewnienia Jjakos$ci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okre$lié¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdét gwarantujacy wykonanie
robdét zgodnie z dokumentacija projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposdéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoidéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdéw robdt,

— system (sposdéb 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cia
wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktdéremu Wykonawca =zamierza =zlecié¢ prowadzenie
badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmdédw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes$é¢ szczegditowg opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na Dbudowie =z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1lo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzed do magazynowania 1
zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkdéw przed utrata ich witasciwosci w
czasie transportu,

— sposdéb 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj 1 czestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
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dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i1 wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robdt,
— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgacymi
wymaganiom.
6.2. zZasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robdt.
Wykonawca Jjest odpowiedzialny za peina kontrole robdét i Jakodci materiatodw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium,
sprzet, =zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdébek 1
badan materiatdéw oraz robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadacd
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania Jjest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdéw oraz robdt =z
czestotliwodcia =zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢é¢ sa okre$slone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki =zakres kontroli Jjest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet Dbadawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryijnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy ©personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, zZze moga wpityna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiaiéw 1 dopusci Je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona =zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatdw.
Wszystkie koszty =zwiazane 2z organizowaniem 1 prowadzeniem Dbadan materiatédw
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prdébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdbek, opartych na zasadzie, 2e wszystkie Jednostkowe elementy
produkciji moga by¢ z Jjednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w
pobieraniu prdébek.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prdébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Na =zlecenie 1Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca Dbedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiaidéw, ktdére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgacy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja Jjakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z

wynikami badan jak najszybciej, nie pdzZniej jednak niz w terminie okre$lonym w

programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) Dbeda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na

formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu Jjest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materialdéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca

i producent materiatdédw powinien udzielié¢ mu niezbedne]j pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt

prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje Dbadania, bedzie

ocenia¢ zgodno$¢ materiaidéw 1 robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wtasnych badan kontrolnych jak i1 wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé¢ prébki materiatdéw i prowadzié

badania niezaleznie od Wykonawcy, na swd]j koszt. Jezeli wyniki tych badan

wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu
oprze sie wyltacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatodw

i robdét z dokumentacja projektowa i1 SST. Moze rdéwniez zlecié, sam lub poprzez

Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych Dbadan niezaleznemu

laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych 1lub dodatkowych

badan i pobierania prdébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére

posiadaja:

1. certyfikat na znak Dbezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich ©Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnoéci z:

— Polska Normag lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktdédrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okres$lona w pkt 1

i ktdére speitniaja wymogi SST.

W przypadku materiatdéw, dla ktdédrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda

partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb

jednoznaczny Jjej cechy.

Produkty przemysiowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw

tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktdére nie speitniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z

obowigzujgacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu

robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej

strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera/

Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowed,
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— date wuzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia 1 daty odbiordéw robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbiordéw robdt,

— wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe],

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace Jjakosci materiaioéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzatl,

— wyniki prdb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— 1inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagili i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien
do wydawania polecenn Wykonawcy robdt.

(2) Ksiazka obmiardw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
sposdb ciagty w Jjednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki
obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryijne

Dzienniki  laboratoryijne, deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdét. Winny Dbyé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy =zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:

) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokotly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek =z dokumentdw budowy spowoduje Jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

a
b

H ® QO Q
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie =z
dokumentacija projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuije Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o =zakresie obmierzanych robdét 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w $lepym
kosztorysie 1lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdét. Biledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony 2z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreé$lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okres$lania ilos$ci robdét i materiatdw

Ditugosci 1 odlegtos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe]j.

Jes$li SST witasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inacze]j, objetosci beda
wyliczone w m® jako diugos$é pomnozona przez S$redni przekrdj.

Tlosci, ktdére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te 1lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie wurzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje wurzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywad¢ to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagty
zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robdét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiardéw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardéw, ktdrego
wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robdét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czes$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu polega na finalnej ocenie
iloéci 1 jakosci wykonywanych robdt, ktdére w dalszym procesie realizaciji ulegna
zakryciu.

Odbidér robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt.
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Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy 1 Jjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr

bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdZzniej Jjednak niz w ciagu 3 dni od

daty zgiloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie

Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢ 1 iloéé robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na

podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryijnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, SST

i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 Jjako$ci wykonanych czes$ci robdt.

Odbioru cze$ciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robdét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zrobdt w

odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i wartosci.

Catkowite =zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia

robdét i1 przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnos$ci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty

dokona ich oceny Jjakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw

badan i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnos$ci wykonania  robdt z

dokumentacija projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja =zapozna sie z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbiordédw robdt =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i robdét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt

uzupeilniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnoé$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze Jakos$é wykonywanych robdét w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija

projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wpiywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajac pomniejszona warto$é wykonywanych robdét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét Jest protokdi

odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest =zobowiazany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacije projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentdédw umowy 1 ew.
uzupeilniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksiazki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiardédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty =zgodnos$ci wbudowanych materiatoéw
zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1
pomiardéw zataczonych do dokumentdédw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetyczne’, gazowe, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdét witascicielom urzadzen,
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9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy =zasadniczej powstaiej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie =zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupeiniajacych wyznaczy komisija.

8.5. 0dbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwiazanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zalistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidér ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PZATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa piatnosci Jjest cena Jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce =za

jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnos$ci Jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w dane]j pozycji kosztorysu.

Cena Jjednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzgledniad

wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace sie na Jej wykonanie,

okreélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robdét beda obejmowac:

— robocizne bezposdrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz b4 kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posdrednie, zysk kalkulacyijny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w

D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu 1
wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcije tymczasowe j nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,

(£) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddédw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatel,

(b) utrzymanie pitynnoé$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 1lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414

z pdzniejszymi zmianami) .
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2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbidérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
138, poz. 1555).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pdzniejszymi zmianami) .

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdét =zwiazanych =z odtworzeniem trasy drogowej 1 Jej
punktdéw wysokosciowych podczas przebudowy 2zjazdu do Rejonowego Szpitala w
Kolobrzegu ul. Zopuskiego 31
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowane sg Jjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych ST
Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu
odtworzenie w terenie ©przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektéw
inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robdét pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw
wysokos$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokos$ciowego punktdéw gitdwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokoéciowych (reperdéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
zastabilizowanie punktdédw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gidéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i kohcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2. MATERIARLY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialédw
Do utrwalenia punktdéw gitdédwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, siupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoio 0,50
metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robdét ziemnych, w sasiedztwie punktdw
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m 1 diugos$¢ od 1,5 do
1,7 m.
Do stabilizacji pozostaiych punktdédw nalezy stosowaé¢ paliki drewniane $Srednicy
od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktédw utrwalanych w
istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugos$ci od 0,04 do 0,05
m.
»Swiadki” powinny mieé¢ diugosé okoto 0,50 m i przekrédj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

® QO QO
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3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktdédw wysokosciowych nalezy stosowacd
nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- taty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i Jjej punktdw wysokosciowych
powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatédw

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane =zgodnie 2z obowigazujacymi Instrukcjami
GUGiK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé¢ od Zamawiajgacego dane
zawierajace lokalizacje i wspdirzedne punktdéw gidwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzié¢ obliczenia 1 pomiary geodezyijne niezbedne do szczegdlowego
wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich Dbtedach
wykrytych w wytyczeniu punktédw gidédwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bledy
te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji
projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznia sie od rzednych
okreélonych w dokumentacji projektowe]j, to powinien powiadomié o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe]j i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidéwne trasy 1 punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres$lajace w sposéb wyrazny 1 Jjednoznaczny
charakterystyke 1 potozenie tych punktdédw. Forma 1 wzdr tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdt
naleza do obowiazkdéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidéwnych osi trasy i  punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy 1 inne punkty gitdédwne powinny by¢ zastabilizowane w

sposdéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych 1lub siupkdéw betonowych, a takze

dowiazane do punktdédw pomocniczych, polozonych poza granica robdét ziemnych.

Maksymalna odlegio$é pomiedzy punktami giédwnymi na odcinkach prostych nie moze

przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze)

wzdluz osi trasy drogowe]j, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$é miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie

ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrdéw, natomiast w terenie falistym 1 gdrskim

powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy =zatozy¢ poza granicami robdét zwiazanych z wykonaniem

trasy drogowej 1 obiektdédw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystad

punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile

brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkdw betonowych

lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb

wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okre$la¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni biad

niwelacji po wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w

nawiazaniu do reperdéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace

wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzedne].

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne

dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci

poligonizaciji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslone] w

dokumentaciji projektowej.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gidéwnych i w punktach posrednich w

odlegtos$ci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztattowania trasy, lecz nie

rzadziej niz co 50 metrdw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do

dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég

ekspresowych lub 5 cm dla pozostaiych drdég. Rzedne niwelety punktdéw osi trasy

nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety

okreslonych w dokumentacji projektowe].

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiaidw wymienionych w pkt

2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt

zastapi Jje odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica

robdt.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i

wykopow na powierzchni terenu (okres$lenie granicy robdt), zgodnie z

dokumentacija projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla

poprawnego przeprowadzenia robdét i1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw 1 wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne

paliki. Odlegio$¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu

oraz geometrii trasy drogowej. 0Odlegio$é ta co najmniej powinna odpowiadac

odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw 1

wykopdw o ksztaicie zgodnym z dokumentacija projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogbélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli Jjakos$ci robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych 2z odtworzeniem trasy 1 punktdw

wysokos$ciowych nalezy prowadzic¢ wediug ogdlnych zasad okreé$lonych W

instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) =zgodnie 2z wymaganiami podanymi

w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Jjest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robdt =zwiazanych =z wyznaczeniem obiektdédw Jest czedcig obmiaru robdt

mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robdt

Odbidér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie

szkicow i dziennikdéw  pomiardw geodezyjnych lub protokdiu z kontroli

geodezyijnej, ktdére Wykonawca przedkltada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogbélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST D-M-00.00.00

sWymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gidwnych osi trasy i punktdédw wysokosciowych,

— uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokos$ciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych 2z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojoéw,

— zastabilizowanie punktdéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gidédwny Urzad

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$Sciowe, GUGiK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983

o U b W
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny
podczas przebudowy zjazdu do Rejonowego Szpitala w Kolobrzegu
ul. Zopuskiego 31
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacija techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych ST
Ustalenia =zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych W ramach robdt
przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz =z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 1.5.
2. MATERIALY - NIE WYSTEPUJA.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdét zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadajace]j sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robdét sprzetem zmechanizowanym nie Jjest
mozliwe,

- koparki i samochody samowyitadowcze - w przypadku transportu na odlegiosc

wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu
Humus nalezy przemieszcza¢é 2z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo
przewozic transportem samochodowym. Wybor S$rodka transportu zalezy od
odlegtos$ci, warunkdéw lokalnych i1 przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdélne zasady wykonania robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.
Teren pod budowe drogi w pasie robdét ziemnych, w miejscach dokopdédw i1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony 2z
humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych
czynnoéci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek. W
wyJjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie Jjest wystarczajace dla
prawidiowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdét (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo Dbudowli),
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nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, Jako uzupeilnienie prac

wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢é z powierzchni caltego pasa robdét ziemnych oraz w

innych miejscach okre$slonych w dokumentacji projektowej 1lub wskazanych przez

Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gitebokosci jego zalegania,

wysokos$ci nasypu, potrzeb Jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢

zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe]j, ST lub wskazana przez Inzyniera,

wediug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe

do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skiadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania

humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus by}l zabezpieczony

przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem ©przez pojazdy. Nie nalezy

zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw 1 bezposrednio po nich, aby

uniknaé¢ zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli Jjakos$ci robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie Jjakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia

humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdbélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdélne wustalenia dotyczace podstawy piatno$ci podano w SST D-M-00.00.00

sWymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robdét obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z haltdowaniem w pryzmy wzdiuz drogi lub odwiezieniem na
odktad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE - NIE WYSTEPUJA.

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwiagzanych =z rozbidérka elementdédw drdg przebudowy
zjazdu do Rejonowego Szpitala w Kolobrzegu ul. Eopuskiego 31
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacija techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych ST
Ustalenia =zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z rozbidrka:
- nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,
- podbudowy z chudego betonu
- nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
- obrzezy,
- kraweznikdédw kamiennych na podsypce cementowo-piaskowe]
— ogrodzenia
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1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz =z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2. MATERIARY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiaidw
Ogdlne wymagania dotyczace materiaidéw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidrkg elementdw drdg moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mtoty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materialtdédw z rozbidrki

Material z rozbidérki mozna przewozié¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdélne zasady wykonania robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.
5.2. Wykonanie robdét rozbidrkowych
Roboty rozbidérkowe elementdw drdg obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie 2z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Inzynier moze polecié¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentaciji,
w ktdérej zostanie okre$lony przewidziany odzysk materiaitdw.
Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony
w ST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie
wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewieZé¢ je na miejsce okre$Slone w ST lub
wskazane przez Inzyniera.
Elementy 1 materiaty, ktdére =zgodnie =z ST staja sie wiasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementdw drdg, ogrodzen 1 przepustow
znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie 2z dokumentacija projektowa bedag
wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe]j.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy
wypeinié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i
zages$cié¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robédt

Ogdlne zasady kontroli Jjakos$ci robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidérkowych

Kontrola jakos$ci robdét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do
powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach
nawierzchni, powinno speinia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w ST D-02.00.00
nRoboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdét zwigzanych z rozbidrka elementdw drdg jest:

- dla nawierzchni i chodnika — m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, obrzeza, - m (metr),
8. ODBIOR ROBOT

Ogdélne zasady odbioru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy piatno$ci podano w SST D-M-00.00.00
sWymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdét obejmuje:

a) dla rozbidérki nawierzchni z kostki betonowej

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki

- reczne wyjecie kostki

- zerwanie podsypki

- oczyszczenie kostki, utozZenie w stosu, materiatr do ponownego wbudowania ( 60
m?)

- zatadunek i wywiezienie podsypki

- wyrdwnanie poditoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.
b) dla rozbidrki podbudowy z chudego betonu

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki
- mechaniczne skruszenie podbudowy
- zatadunek i wywiezienie gruzu

- wyrdwnanie poditoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

c)dla rozbidrki kraweznika kamiennego
- odkopanie kraweznika

- zerwanie podsypki
- zatadunek 1 wywiezienie materiatu
- oczyszczenie kraweznika, ulozenie w stosu, material do ponownego wbudowania

- wyrdwnanie poditoza i1 uporzadkowanie terenu rozbidrki.
d) dla rozbidérki obrzezy betonowych

- odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem

- oczyszczenie obrzezy z utozeniem na poboczu do ponownego wbudowania (30 mb)
- zerwanie podsypki

- zatadunek 1 wywiezienie zbednego materiatu

- wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.
e) dla rozbidérki ogrodzenia
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- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki
- rozebranie ogrodzenia ,
- zatadunek 1 wywiezienie materiailu

- wyrdwnanie poditoza 1 uporzadkowanie terenu rozbidrki,

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODZOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza gruntowego podczas przebudowy wjazdu do Rejonowego
Szpitala w Kolobrzegu ul. %opuskiego 3lulicy
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizaciji robdét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych ST
Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukciji
nawierzchni w gruncie kat I-ITI.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 1.5.
2. MATERIA:LY - NIE WYSTEPUJA.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta 1 profilowania podioza powinien

wykazaé¢ sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— réwniarek 1lub spycharek uniwersalnych =z ukos$nie ustawianym lemieszem;
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wpiywu na wiasciwosdci

gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materiaidéw podano w ST D-04.02.01, D-04.02.02,

D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdélne zasady wykonania robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i

zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwiazanych @z

wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta
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oraz profilowania 1 =zageszczania podioza, Jjest mozliwe wylacznie za =zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zageszczonym podlozu nie moze
odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio 2z wykonaniem pierwsze]
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki 1lub szpilki do prawidiowego uksztaitowania koryta w planie 1 profilu
powinny by¢ wczedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegiych do osi
drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie
palikéw 1lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sa roboty i1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy Jjego szeroko$é¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o maiym =zakresie.
Sposdéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie 1 zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezelil powyzszy warunek nie Jjest speilniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podioze na
gtebokos$¢é zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé¢ dodatkowy grunt speilniajacy
wymagania obowiazujace dla gdérnej strefy korpusu, w 1los$ci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$Sciowych 1 zages$cié warstwe do uzyskania
warto$ci wskaznika zageszczenia, okreé$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru

Bezpos$rednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podioza (I,)

Minimalna wartos$é¢ Ig
dla:
Strefa Korpusu Ru?h. Bu?h
ciezki mniejszy
1 bardzo od
ciezki ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glgbokosc1 od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00 0,97
podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiail tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie Dbadania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obciazen pilytowych. Nalezy okres$li¢ pierwotny i wtérny modul
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego 1 pierwotnego
modutu odksztaicenia nie powinien przekraczac¢ 2, 2.
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Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas =zageszczania powinna byé¢é rdéwna wilgotnosci

optymalnej z tolerancija od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu 1 zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w

dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdét zwiazanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza

nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania

warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é poditoze przed nadmiernym

zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to

do wukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po Jjego naturalnym

osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni Jjego stan 1 ewentualnie zaleci

wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania

Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli Jjakos$ci robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i1 wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardédw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podioza

Ip. Wyszczegéln%en%e badan i Minimalna czestptl}woéé badan i
pomiardw pomiardw
1 |Szerokos$¢ koryta Min. 1 na 1000m2 lub dzialce roboczej
2 |Réwnos¢ podiuzna Jw.
3 Réwnos$¢ poprzeczna Jw.
4 Spadki poprzeczne Jw .
5 |Rzedne wysokoSciowe Jw .
6 Uksztattowanie osi w planie Jw .
*)
7 Zageszczenie, wilgotnosé Jw.
gruntu podtoza

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos$¢ koryta 1 profilowanego poditoza nie moze rdézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. ROwnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierdwnosci podiuzne koryta 1 profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa
tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].

Nierdéwnosci poprzeczne nalezy mierzyé¢ 4-metrowg tatg.

Nierdéwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podioza powinny by¢ zgodne =z
dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoS$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza 1
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiece]

niz * 3 cm dla autostrad i drdég ekspresowych lub wiecej niz * 5 cm dla
pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego poditoza okreslony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jes$li Jjako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci
modutdw odksztatcenia, to warto$é stosunku wtdérnego do pierwotnego moduiu
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odksztatcenia, okres$lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢

wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢é w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ rédwna wilgotnosci optymalnej z tolerancija

od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego

podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych

od okres$lonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do

gtebokos$ci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie

nowego materialtu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robédt

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane =zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru, Jjezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem toleranciji wg punktu 6 daily wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdélne wustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00

sWymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podioza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

— przeprowadzenie pomiardédw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdébek gruntu

2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

17
3. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie moduztu odksztatcenia
02 nawierzchni podatnych i poditoza przez obcigzenie pityta
4. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
04 i tata
5. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robdét zwiazanych 2z wykonywaniem podbudowy 2z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie podczas przebudowy wjazdu do Rejonowego
Szpitala w Kolobrzegu ul. Zopuskiego 3lulicy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacija techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia =zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbuddédw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg
PN-S-06102 [21] 1 obejmuja ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe =z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie =z
ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowe]j, Jjako podbudowe pomocnicza i
podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1
pbdtsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - ©proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o witasciwie dobranym
uziarnieniu.

1.4.2. Pozostatle okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz =z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajdéw podbuddw =z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIARLY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiaidw

Ogdlne wymagania dotyczace materiaidéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatédw

Materialy stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiaiéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna lezec
miedzy krzywymi granicznymi pdél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole
dobrego wuziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechaniczne’

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gbérna warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg
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1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie mozZze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej wuziarnienia do gdbrnej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubos$ci warstwy ukiadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okres$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp Wyszczegdlnienie Kruszywa tamane Badania
. .. Podbudowa
wtadciwosci - - wediug
zasadni | pomocni
cza cza
. .. . . PN-B-
Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % |od 2 do|od 2 do

1 06714-15

(m/m) 10 12
[3]
Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wiece] PN-B-

2 |2 re ’ ceel 5 10 06714-15

niz
[3]
L2 . . PN-B-

3 ?awartoscI21a?n n}efg?emnych 35 40 06714-16
% (m/m), nie wiece]j niz [4]

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, 1 1 PN-B-04481
$(m/m), nie wiecej niz [1]
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym BN—

\ od 30 od 30

5 | zageszczeniu metodag I lub II wg PN-B- do 70 do 70 64/8931-01
04481, % [26]
Scieralno$¢é w bebnie Los Angeles
a) s$cieralno$¢ catkowita po peilne]j liczbie PN-B-

6 |obrotdédw, nie wiecej niz 35 50 06714-42
b) $cieralnos$é¢ czesciowa po 1/5 peinej 30 35 [12]
liczby obrotdéw, nie wiece]j niz

PN-B-

7 |Nasigkliwo$¢, $(m/m), nie wiece]j niz 3 5 06714-18

[6]
Mrozoodpornos$é bytek mas o 25 cyklach PN-B-

8 Debe / UDYRER masy po oo ¥ 5 10 06714-19
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz [7]

L2 . . . . . . PN-B-
Zawartos¢ zwigzkdédw siarki w przeliczeniu

10 o : . . .. 1 1 06714-28
na SO;, %$(m/m), nie wiece]j niz (9]
Wskaznik nos$nos$ci w,,s mieszanki kruszywa,

%, nie mniejszy niz: _a_

11 ’ jszy . 80 60 PN-S
a) przy zageszczeniu Ig 2 1,00 120 B 06102[21]
b) przy zageszczeniu Ig =2 1,03

2.3.3. Woda
Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaé¢ sie mozliwos$cia korzystania =z nastepujacego

sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny =zapewni¢ wytworzenie Jjednorodnej mieszanki o wilgotnoéci
optymalnei,
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b) walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki piytowe,
ubijaki mechaniczne lub maie walce wibracyijne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialédw
Kruszywa mozna przewozicé dowolnymi Srodkami transportu W warunkach
zabezpieczajacych Jje przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno speinia¢é wymagania okreslone w ST D-04.01.01
nKoryto wraz z profilowaniem 1 zageszczeniem poditoza” i ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” .
Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania podbudowy powinny byé
wczedniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegitych
do osi drogi, lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdéw lub
linek do wytyczenia robdét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $ciéle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia  jednorodnos$ci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegia rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i1 zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o Jednakowej grubosci,
takiej, aby Jej ostateczna grubo$é¢ po zageszczeniu Dbyla rédwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczad¢ 20cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkédw 1 rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna bycé
wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdédw 1 rzednych
wysokos$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapié po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacd
wilgotnos$ci optymalnej, okres$lonej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda 1II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien =zosta¢ osuszony

przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa Jjest
nizsza od optymalnej o 20% Jjej wartodci, mieszanka powinna by¢ zwilZona
okreélonag ilos$cia wody 1 rdéwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$é
mieszanki kruszywa Jest wyzZsza od optymalnej o 10% Jjej wartos$ci, mieszanke
nalezy osuszyc¢.

Wskaznik =zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadacd
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nos$ci podbudowy wg tablicy 1, 1lp. 11.

5.5. Odcinek prébny - Nie dotyczy.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, =za zgoda
Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to Jjest obowigzany
naprawi¢ wszelkie wuszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynikiych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robdt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robédt

Ogdlne zasady kontroli Jjakos$ci robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé Dbadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiaidéw. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wtasciwosci okreé$lone w pkt 2.3 niniejsze]j ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢é ora zakres badan przy budowie podbudowy =z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna Maksymalna
liczba badan powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan na dziennej podbudowy przy-
dziatce padajaca na jedno
robocze] badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
- PP - 2 600
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 1 prdébka na lzjezdzie
4 Badanie wtasdciwos$ci kruszywa wg| dla kazdej partii kruszywa 1 przy
tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne 2z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposdéb losowy, =z roziozonej warstwy, przed Jjej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi
nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$é mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnos$ci optymalne]j, okreslone]j
wediug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10%
-20%.

Wilgotno$¢ nalezy okres$li¢ wediug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé¢ sie az do osiagniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania Jjest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen pitytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, 1lub wedlug =zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidilowe,
gdy stosunek wtérnego moduiu E, do pierwotnego modutu odksztaicenia E; Jjest nie
wiekszy od 2,2 dla kazde]j warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£y

Ei < 2,2

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowad¢ ocene wszystkich wtasciwos$ci okreslonych w
pkt 2.3.2.
Prébki do badan peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw
Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiardédw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
|Lp.| Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
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planie*’

pomiardw
1 |Szerokos$é¢ podbudowy 2 razy 100mb
2 |Réwnos$¢ podiuzna Jw.
3 |Réwnos$¢ poprzeczna Jw.
4 |spadki poprzeczne*’ Jw .
5 |Rzedne wysokoéciowe W pkt. chartka. Zjazdu
6 Uksztattowanie osi w T

7 | Grubos$¢ podbudowy

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 1000 m?

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie

rzadziej niz raz na 2000 m?

Noénos$¢ podbudowy:
8 |- modut odksztalcenia
- ugilecie sprezyste

Raz na 1000m2

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdédw szerokosé podbudowy powinna byé¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$é¢ wskazana w
dokumentacji projektowe].

6.4.3. R6wnos$¢ podbudowy

Nierdéwnosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowa tata
68/8931-04 [28].

Nierdéwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nierdwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze],

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na

dokumentacja projektowa, z tolerancija = 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$Sciowymi podbudowy i
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej

rézni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej

zgodnie z BN-—

prostych 1 1ukach powinny by¢ zgodne =z

rzednymi projektowanymi

o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rdéznié¢ od grubos$ci projektowanej o wiece]j niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
6.4.8. Nos$nos$¢ podbudowy

— modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny =z podanym w
tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne 2z podanym w
tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Wskaznik Minimalny modut
o wskazZniku|zageszczenia Maksymalne ugiecie odksztatcenia mierzony
Whog Nie Is sprezyste pod koilem, mm pityta o $rednicy 30 cm,
mniejszym |nie mniejszy MPa
niz, % niz 40 kN 50 kN od od drugiego
plerwszego obciazenia
obciazenia E,
E;
80 1,0 1,25 1,40 80 140
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia
okreélonych w punkcie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
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zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane 1 powtdrnie =zageszczone.
Dodanie nowego materiaitu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy Jjest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiece]
niz 5 cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyze]j lezacym, to Wykonawca powinien
na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubosé
do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiaitu 1 powtdrne zageszczenie.
6.5.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia giebokos$é¢, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru, uzupeinione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane
i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy .
6.5.3. Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy
Jezeli nodnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymagane]j, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$no$ci, zalecone przez
Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikio =z niewtasciwego wykonania robdét przez
Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdt
Ogbélne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa Jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdélne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty wuznaje sie za zgodne =z dokumentacja projektowg, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdbélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne wustalenia dotyczace podstawy pitatnos$ci podano w SST D-M-00.00.00
sWymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
zakres czynnos$ci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy =z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w ST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdébek gruntu

2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
12 zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
15 ziarnowego

4. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
16

5. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
17

6. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwo$ci
18

7. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
19 metoda bezposrednig

8. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
26 zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
28 siarki metoda bromowa
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10. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
37 krzemianowego

11. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
39 zelazawego

12. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w
42 bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa 1amane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad, wymagania i
ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcije drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
tiucznia kamiennego

23. PN-5-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie

08

25. BN-84/6774- Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
02 nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
01

27. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaltcenia
02 nawierzchni podatnych i podiozZza przez obciazenie pilyta

28. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
04 planografem i tatg

29. BN-70/8931- Drogi samochodowe. Pomiar ugiec¢ podatnych
06 ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych, IBDiM -
Warszawa 1997.

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ZAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sa wymagania ogdlne

dotyczace wykonania 1 odbioru robdét =zwigzanych =z wykonywaniem podbudowy =z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie podczas przebudowy wjazdu do
Rejonowego Szpitala w Kolobrzegu ul. Zzopuskiego 3lulicy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizaciji robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 1.3.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdéra stanowi warstwe nosna nawierzchni
drogowe]j.

1.4.2. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa =z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIARLY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialtdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiaidéw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w
ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialédw

Materiatem do wykonania  podbudowy zZ kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych 1 otoczakdéw albo ziarn zwiru wiekszych
od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ Jednorodne bez =zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek
gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00
nPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa =z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa =z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa 2z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne =zasady wykonania robdét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa =z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtloza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST D-04.04.00
sPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie =z ustaleniami podanymi w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00
rPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prdébny - Nie dotyczy

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$slonym w ST D-04.04.00
sPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa =z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ Dbadania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiardédw kontrolnych w czasie robdét podano w
ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robédt

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa =z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 8.

D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdiowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwiazanych 2z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowe]j, ktdéra zostanie wykonana podczas przebudowy wjazdu do
Regionalnego Szpitala w Kotobrzegu ul. Zzopuskiego 31
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdiowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i1 realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni:
— wjazd z Dbetonowe]j kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo -

piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania
z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub

dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaitem, ktdéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementdw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub 1ukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od
chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym
i diugosécia nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdéw 1
cigagdéw pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeiniony
okre$lonymi materiatami wypeiniajacymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na
sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypeiniony
okreélonymi materiatami wypelniajacymi.

1.4.6. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdélne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

[5] pkt 1.5.

2. MATERIARLY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiaidw

Ogdlne wymagania dotyczace materiaidéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
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Betonowa kostka Dbrukowa moze mie¢ nastepujace cechy <charakterystyczne,
okre$lone w katalogu producenta:

odmiane:

— kostka jednowarstwowa (z Jjednego rodzaju betonu),

— barwe:

— kostka kolorowa, z betonu barwionego,

- wzbr (ksztait) kostki: prostokatny, niefazowany (zaakceptowany przez
Inzyniera),

wymiary:

— dlugos$é¢: 200 mm,

— szerokos$é: 100 mm,

— grubos$¢: 80 mm

Pozadane Jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukitadania i
siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m
bez koniecznosci  przecinania elementdéw w  trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gdrnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane Dbetonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, wulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowe]j, ustalone w PN-EN 1338 [2]
do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola
odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp | Cecha Zatacz | Wymaganie
nik
normy
1 Ksztatt i wymiary
1. Dopuszczalne Dtugos¢ Réznica pomiedzy dwoma
1 odchytki w mm od szerokos¢ pomiarami grubosci, tej
zadeklarowanych grubos¢ same’j kostki, powinna byé¢ <
wymiardw kostki, 3 mm
. C
grubosci + 2 + 2
< 100 mm + 3
2 100 mm + 3 + 3
+ 4
1. Odchytki ptaskosci Maksymalna (w mm)
2 i pofalowania wypuktosé wklesitosé
(je$li maksymalne
wymiary kostki > 1,5 1,0
300 mm), przy C 2,0 1,5
dtugosci
pomiarowej
300 mm
400 mm
2 Wtadciwosci fizyczne i mechaniczne
2. Odpornos$¢ na Ubytek masy po badaniu: warto$é $Srednia <
1 zamrazanie/rozmraz 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik
anie z udzialem D < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych
(wg klasy 3, zat.
D)
2. | Wytrzymai1os$é¢ na Wytrzymatoséé charakterystyczna T 2 3,6
2 rozciaganie przy MPa. Kazdy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa 1
roziupywaniu F nie powinien wykazywac obciazenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugoséci roziupania
2. | Trwa1os¢ (ze F Kostki maja zadawalajaca trwatosé
3 wzgledu na (wytrzyma1os¢) jesli speilnione sa
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wytrzymatosdé) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2. Odpornosé na Pomiar wykonany na tarczy
4 Scieranie (wg G i H
klasy 3
oznaczenia H szerokiej Béhmego, wg zat. H
normy) $ciernej, normy - badanie
wg zail. G normy - |alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm>/5000 mm’
2. | Odpornos¢ na jesli gdrna powierzchnia kostki nie byta
5 pos$lizg/poslizgnie szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
cie odpornos¢,
jesli wyjatkowo wymaga sie podania
I wartosci odpornosci na
posélizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowac minimalnag jeJ wartosé
pomierzona wg zait. I normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3. Wyglad J gérna powierzchnia kostki nie powinna miedé
1 rys 1 odpryskodw,
nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
ewentualne wykwity nie sa uwazane za
istotne
3. Tekstura J kostki z powierzchnig o specjalne’]
2 teksturze - producent powinien opisacd
rodzaj tekstury,
tekstura lub zabarwienie kostki powinny
Zabarwienie by¢ pordéwnane z prébka producenta,
(barwiona moze byc¢ zatwierdzonag przez odbiorce,
3. | warstwa $cieralna ewentualne rdznice w jednolitosci tekstury
3 lub caly element) lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wltasciwos$ciach
surowcdw 1 zmianach warunkdédw twardnienia
nie sa uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg
odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen
PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie

czynnikdédw atmosferycznych, $Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalidw

(m.in. cementu, ktéry przy wypeinieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie

moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie $rodkdéw stabilnie barwigcych

zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu,
tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz 1 barwnikéw

organicznych) .

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawié¢ sie na

powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku

naturalnych procesdéw fizykochemicznych wystepujacych w Dbetonie 1 =zanikaja w

trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke =zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na

otwartej przestrzeni, przy czym poditoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na Podsypke nalezy stosowaé¢ nastepujace materiaty:

— na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 2z piasku naturalnego speiniajgacego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnego uzytku speiniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1]
i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
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Do wypeiniania spoin nalezy stosowac:

— w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej piasek 2amany (0,075+2) mm wg
PN-EN 13242:2004 [3],

Do wypeiniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-—

piaskowej:

— do wypeinienia gdrnej czes$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowad¢ drogowe

zalewy kauczukowo—-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speiniajgace wymagania norm lub aprobat
technicznych,

— do wypeinienia dolnej czes$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z materiatdw speiniajacych wymagania wg 2.3
b) lub inny material zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Dbezposredniego wbudowania po

dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé¢ sie na podiozu rdéwnym, utwardzonym i

dobrze odwodnionym, przy =zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmnie]j trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna

przechowywa¢ do: a) 10 dni w miejscach =zadaszonych na otwartym terenie o

podiozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w

pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podiogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalna

wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany ukiada sie w stosy ptaskie o

liczbie warstw 12 (dla workdéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem

przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

2.4. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek mozna nalezy stosowacd:

— krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01b [13],

Krawezniki ustawiane na podsypce cementowo-piaskowe]j, speilniajacych wymagania

wg 2.3 a i 2.3 Db, na 1awach betonowych, speiniajacych wymagania wg ST D-

08.01.01b [13],

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wediug typdw, rodzajdéw, odmian 1 wielkosci. Nalezy ukitadad¢ je =z

zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo 1 cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

[5] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé¢ sie:

— recznie, zwlaszcza na maltych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
sktadajacych sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, situzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozZzenia; urzadzenie to,
po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowacd specjalne narzedzia tnace (np.

przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyijne

(ptytowe) =z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i

wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom

wtasciwych ST, wymienionych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN,

wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] i zapraw nalezy stosowad

betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnieciu przez Dbeton wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakitadowego kostek na $rodki transportu
zewnetrznego moga siuzyé wozki widiowe, ktdrymi mozna dokonaé zatadunku palet.
Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé rdéwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedne]j
palecie =zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubos$ci 1
ksztattu), tak aby masa palety =z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozadane Jest, aby palety =z kostkami byily wysylane do odbiorcy $rodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
Jazdy.

Kruszywa mozna przewozic dowolnym Srodkiem transportu, W warunkach
zabezpieczajacych Jje przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi $rodkami transportu, w sposdb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki
przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie.
Worki niespaletowane ukiada sie na ptask, przylegajace do siebie, w rdéwnej
wysokosci do 10 warstw. %ladowanie 1 wytadowywanie zaleca sie wykonywaé¢ =za
pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego 1 pionowego przemieszczania
tadunkdéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np.
wagonach, samochodach), czystych 1 wolnych od pozostatosci =z poprzednich
dostaw, oraz nie powinien ulegaé =zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy 1 urzadzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowacd
dowolnymi  $rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach 1lub
opakowaniach, chronigacych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom
wtasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne =zasady wykonania robdét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5]

pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto
Grunty podioza powinny byc niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacija projektowa. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie,
zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podaja zatgczniki 3 1 4).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac¢ utozenie warstwy Scieralnej z betonowe]j
kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej 1 wypeinieniem spoin piaskiem, obejmuija:

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),

— przygotowanie 1 rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ultozenie kostek z ubiciem,

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zopuskiego w Kolobrzegu (dziatki nr 416 i 417
obr. 11) na dziatke nr 52/3 obr.1ll w celu dojazdu do budynku szpitala

42



PRACOWNIA PROJEKTOWA Witold Augustyniak ul. Waska 16, 78-100 Kolobrzeg

— przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe],

— wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny =z dokumentacja projektowa
lub SST.

Jes$li dokumentacja projektowa 1lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do
wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w punkcie 2.4.
Ustawianie kraweznikdéw, obrzezy zgodne 2z wymaganiami zawartymi w SST D-
08.01.01b [13], D-08.03.01 [15].

Krawezniki 1 obrzeza =zaleca sie ustawial¢ przed przystapieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokos$ci nawierzchni i prawidiowej
lokalizacji kraweznikdéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i Jjej grubos$é¢ powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST.

Jes$li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$é podsypki

powinna wynosié¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiaidw na podsypke
powinny by¢ zgodne 2z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubos$ci podsypki nie powinny przekraczaé¢ = 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy
pod nawierzchnig =z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzone]j podbudowie, przy
zachowaniu:
— wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i1 nie by1o na dioni $laddéw wody,
a po nacis$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukitadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana 1 =zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jes$li podsypka Jjest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla
cata grubo$¢ podsypki. Rozs$cielenie podsypki 2z suchej zaprawy moze wyprzedzacd
uktadanie nawierzchni z kostek o okoio 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni 1 wypeinienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

1) Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania
Ksztatt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1
oraz desen 1ich uktadania (przyktady podano w zail. 5) powinny by¢ zgodne =z
dokumentacija projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi
Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaitu, koloru, sposobu ukitadania
i wytwdérni kostek, Inspektor Nadzoru moze polecié Wykonawcy ulozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe].
Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni 2z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie
wykonywaé¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni Jjes$li w cigagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jed$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢é materiatami o ziym przewodnictwie ciepta (np. matami ze sitomy,
papa itp.).

2) Ulozenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni =z kostki powinna by¢ wykonana z elementdédw o Jjednakowej
grubos$ci. Na wiekszym fragmencie robdét zaleca sie stosowaé¢ kostki dostarczone w
tej samej partii materiaitu, w ktdérej niedopuszczalne sa rdbdzne odcienie
wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdéznych wymiardéw i ksztaitdédw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé¢ przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ =z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang dokitadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tJj. utozona na palecie w odpowiedni wzdér, bez dolozenia
potdéwek 1 dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne =zawsze musi Dby¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy
uzupeilniaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokitadaja kostki w okolicach studzienek i
kraweznikdw.
Kostke wuktada sie okoio 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, witazdéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyze]
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $Sciekowych
(Sciekdw) .
Do uzupeilnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozZna
uzywaé¢ elementy kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. poldwek 1 dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupeinia sie kostka cieta,
przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie
zakonczy¢é prowizorycznie okoto pdimetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowe]j w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdét, prowizorycznie ulozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé¢ wraz z podsypka.

3) Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) =z ositong =z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
S$rodka 1 jednoczesd$nie w kierunku poprzecznym ksztaitek. Ewentualne nierdwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdiuznym
kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. ©pekniete) nalezy
wymienié¢ na kostki cate.

4) Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadios$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby
osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyiy z osiag drogi kat 45°,
a wierzchotek wutworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miair kierunek
odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeinic:

a) piaskiem, speiniajacym wymagania pktu 2.3

b) jesli nawierzchnia Jjest na podsypce cementowo-piaskowe].
Wypeinienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowe]j
szczotkami wzglednie rozgarniaczami z pidrami gumowymi.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
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Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypeinionymi piaskiem,
mozna odda¢ do ruchu bezpos$rednio po wybudowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne =zasady kontroli Jjakos$ci robdét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje =zgodnos$ci, ew. Dbadania materiatdéw wykonane przez dostawcodw
itp.),

— wykona¢ badania wtas$ciwoé$ci materiaidéw przeznaczonych do wykonania robdt,
okre$lone w punkcie 2,
— sprawdzic cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i
prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwoé¢ oraz =zakres badan i pomiardéw w czasie robdét nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robdt

Lp Wysz?z?goln%en%e Czestotliwo$é badan Wartosci dopuszczalne
. badan i pomiardw
1 Sprawdzenie podioza i|Wg SST D-04.01.01 [6]
koryta
2 Sprawdzenie ew. |[Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
podbudowy
3 Sprawdzenie obramowania |wg SST D-08.01.01b ; D-08.03.01
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki |Biezaca kontrola w 10 |Wg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub |punktach dziennej dziaiki|projektowanej grubosci =1
metoda niwelacji) roboczej: grubosci, | cm
spadkdow i cech
konstrukcyjnych W
pordwnaniu z dokumentacia
pro-jektowa i
specyfikacia
5 Badania wykonania kostki
nawierzchni z
zgodnos$¢ z dokumentacija |Sukcesywnie na kazdej |-
projektowa dziatce roboczej
potozenie osi w planie|Co 100 m i we wszystkich|Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) |punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
rzedne wysokosciowe|Co 25 m w osi 1 przy|Odchylenia: +1 cm; -
(pomierzone instrumentem|krawedziach oraz we |2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
réwnosé w profilu|Jdw. Nierdwnosci do 8 mm
podiuznym tata
czterometrowqa)
réwnosé w przekroju|Jw. Przeswity miedzy tata a
poprzecznym (sprawdzona powierzchnig do 8 mm
tata profilowg z
poziomnica i pomiarze
przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda
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niwelacji)

spadki poprzeczne | Jw. Odchytki od dokumentaciji
(sprawdzone metodg projektowej do 0,3%
niwelacji)

szerokos¢ nawierzchni | Jw. Odchytki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do *5 cm
liniowym)

szerokos¢ i gtebokos$¢ | W 20 punktach |Wg pktu 5.7.5

wypeinienia spoin i|charakterystycznych

szczelin (ogledziny i|dziennej dziatki robocze]

pomiar przymiarem

liniowym po wykruszeniu

diug. 10 cm)

sprawdzenie koloru |Kontrola biezaca Wg dokumentacji
kostek 1 desenia ich projektowe] lub decyzji
utozenia Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan 1 pomiardéw wykonanej nawierzchni =z Dbetonowej kostki brukowej
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania 1 pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

L W 51ni i A i . .
p yszczego n}en%e badan 1 Sposdb sprawdzenia
pomiardw
Sprawdzenie wygladu . . . L
. . Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
zewnetrznego nawierzchni, . . . . .
1 s e . prawidiowosci desenia, kolordw kostek, spekan,
kraweznikodéw, obrzezy, .. , . . .
L . plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
Sciekdw
. . . . Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
Badanie poiozenia osi
2 . . ) punktach charakterystycznych (dopuszczalne
nawierzchni w planie : :
przesuniecia wg tab. 2, lp. 5b)
Rzed kosci 5 s¢ . .
zzlijnzyio 2 Eizzjéarowno Co 25 m i we wszystkich punktach
3 p . pop . ! charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
spadki poprzeczne i .
L wartosci podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)
szerokosc
Rozmieszczenie i szerokosé
spoin i szczelin w
4 |pawierzchni, pomiedzy Wg punktu 5.5 i 5.7.5
kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypelnienie
spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robédt

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Jjest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe
kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robdét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowe]j kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich ST
wymienionych w punktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt
8.

Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie 2z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem toleranciji wediug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidér robdét zanikajacych i ulegajacych =zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaija:

— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
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Odbidér tych robdét powinien by¢ zgodny 2z wymaganiami punktu SST DM-00.00.00

sWymagania ogdlne” [5] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdélne wustalenia dotyczace podstawy pitatnosci podano w SST DM-00.00.00

sWymagania ogdlne” [5] pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— Pprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie 1 ubicie kostek,

— wypeinienie spoin w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 Dbadan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt

towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktdére powinny by¢é ujete w

innych pozycjach kosztorysowych, a ktdérych zakres Jest okre$lony przez SST

wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197- Cement. Czes$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
1:2002 dotyczace cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
1338:2005
3. PN-EN Kruszywa do niezwiazanych 1 zwiazanych hydraulicznie
13242:2004 materiaioéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna

stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do

nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)
4. PN-EN Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
1008:2004 badanie 1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w

tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu
DESENIE DO WYBORU PRZEZ INWESTORA:

W JODELKE
1 ] . ] ] [
J_{ [] I
] | B
T
AN
FHRUT
wykoriczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
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W RZEDY PROSTE l 1 a KOSZYKOWY

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zopuskiego w Kolobrzegu (dziatki nr 416 i 417
obr. 11) na dziatke nr 52/3 obr.1ll w celu dojazdu do budynku szpitala

48



PRACOWNIA PROJEKTOWA Witold Augustyniak ul. Waska 16, 78-100 Kolobrzeg

D - 06.03.01 SCIECIE I UMOCNIENIE POBOCZY -zakladanie trawnikéw
1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdét =zwiagzanych 2z $Scieciem poboczy mechanicznie 1
wykonania ich 2z mieszanki optymalnej, ktére zostang wykonane w podczas
przebudowy wjazdu do Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu ul. %Zopuskiego 31
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana Jjest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robdét objetych ST
Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem poboczy obejmuijag:

- Sciecie poboczy mechanicznie z wywozem nadmiaru gruntu w miejsce wybrane

przez wykonawce speilniajace wymagania przepisdéw o gospodarce odpadami ,

- zageszczenie podioza,

- dostarczenie materiazlu organicznego na uzupeinienie pobocza

- obsianie trawa wraz z pielegnacia

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymania sie pojazddw, umieszczenia urzadzen Dbezpieczenstwa ruchu 1
wykorzystywana do ruchu pieszych, siuzaca Jjednoczeénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania
poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupeinienia poboczy
polozone poza pasem drogowym.

1.4.4. Trawa z rolki - gotowy material zakupiony ze szkdtki

1.4.5. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIARLY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiaidw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét okreslonych w niniejszej ST powinien
wykazaé¢ sie mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe,
kultywatory) lub ruchome mieszarki do wymieszania gruntu z materiatami
ulepszajacymi,

— przewoznych zbiornikéw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w

urzadzenia do rdéwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
— walcdw 1 zageszczarek do zageszczania wyprofilowanej warstwy gruntu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materialdw

Przy wykonywaniu robdt okredlonych w niniejszej ST, mozna korzystac¢ z dowolnych
S$rodkdédw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdélne zasady wykonania robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podtloza

Paliki 1lub szpilki do prawidlowego uksztaitowania krawedzi podioza pobocza
powinny by¢ wczedniej przygotowane. Paliki 1lub szpilki nalezy ustawia¢é w
rzedach rdéwnolegitych do krawedzi drogi. Rozmieszczenie palikdédw lub szpilek
powinno umozliwi¢ naciagniecie sznurkdéw lub 1linek do wytyczenia robdét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metrdw.

Przed wykonaniem pobocza z mieszanki optymalnej nalezy oczys$cié 1 przygotowad
podtoze poprzez Jjego Sciecie i wywiezienie nadmiaru gruntu w wybrane miejsce
przez wykonawce speiniajace wymagania przepisdédw o gospodarce odpadami.

5.3. Wykonanie poboczy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogbélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne =zasady kontroli Jjakosci robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi badania gruntoéw
proponowanych do uzupeinienia poboczy oraz opracuje optymalny skiad mieszanki
wediug punktu 5.3.1

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny byé¢ z tolerancja [ 1%.

6.4.2. R6wnosé poboczy

Nierdéwnosci podiuzne 1 poprzeczne nalezy mierzy¢ ltata 4-metrowa wg BN-68/8931-
04 [2]. Maksymalny przed$wit pod tata nie moze przekracza¢ 15 mm.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenie rzednych wysokos$ciowych pobocza od rzednych projektowanych nie
powinno by¢ wieksze niz + 1 cm i -1 cm.

6.2.4. Szerokosé¢ pobocza

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiece]
niz + 10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PZATNOSCI

9.1. Ogbélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdélne wustalenia dotyczace podstawy pitatnos$ci podano w ST D-M-00.00.00
sWymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? robdét obejmuje:

— prace pomiarowe 1 przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— Sciecie pobocza mechanicznie

— odwiezienie gruntu na odklad w wybrane miejsce przez wykonawce speiniajace
wymagania przepisdédw o gospodarce odpadami,

— zageszczenie podioza,

— dostarczenie materialu organicznego na uzupeinienie pobocza

— pielegnacja zieleni
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

2. BN- Drogi samochodowe. Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem
68/8931-04 i tata.

3. BN- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

77/8931-12

4. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdébek gruntu

6. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnos$ci biernej

7. PN-B- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
06714-15

10.2. Inne materiaty

8. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

D - 08.01.01b USTAWIENIE KRAWEZNIKéW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw
betonowych wraz 2z wykonaniem 1aw podczas przebudowy wjazdu do Regionalnego
Szpitala w Kolobrzegu ul. %opuskiego 31
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt

zwigazanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikdw betonowych
wystajacych 2z wykonaniem tawy betonowej C 12/15 z oporem, na podsypce
cementowo - piaskowej na 2ukach 1ukowe prefabrykowane, na wjazdach najazdowe,

ze spoinowaniem kraweznikoéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie 1lub na rdéznych poziomach
stosowany jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom
ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okres$lony w celu Jjego wykonania,
ktdéremu powinien odpowiadaé¢ wymiar rzeczywisty w okres$lonych granicach
dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.5.

2. MATERIARLY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiaidw

Ogdélne wymagania dotyczace materiaidéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdw z dokumentacija projektowa

Materialy do wykonania robdét powinny by¢ zgodne 2z ustaleniami dokumentaciji
projektowej lub SST.

2.2.2. Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikdéw na trawach mozna stosowaé¢ nastepujace materiaty:
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— krawezniki betonowe,

— piliasek na podsypke i1 do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

- wode,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

Nalezy =zastosowa¢ krawezniki Dbetonowe typu ulicznego na 1awach betonowych =z
oporem zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SIWZ.

2.2.3.1. Wymagania techniczne wobec kraweznikdw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w
sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do
stosowania w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp |Cecha Zataczn Wymagania
ik

1 Ksztait 1 wymiary

1. Wartosci dopuszczalnych C Diugos$é: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
1 odchytek od wymiardéw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%, 2 3 mm, <
doktadnos$cia do milimetra 5 mm,
- dla innych czedci: + 5%, 2 3 mm,
< 10 mm
1. Dopuszczalne odchytki od C
2 | ptaskosci i
prostoliniowoéci, dla
diugoséci pomiarowe] + 1,5 mm
300 mm + 2,0 mm
400 mm + 2,5 mm
500 mm + 4,0 mm
800 mm
2 Wtasciwos$ci fizyczne i mechaniczne
2. Odpornoé¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po Dbadaniu: wartos¢
1 | rozmrazanie z udzialem $drednia < 1,0 kg/m2, przy czym
soli odladzajacych kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
2.2Wytrzymatosé na zginanie F Klasa Charaktery Kazdy
(Klasa wytrzymatosci wytrz. |styczna pojedynczy
ustalona w dokumentacji wytrzymato wynik, MPa
projektowe]j lub przez $¢, MPa
Inzyniera)
2 5,0 > 4,0
3 6,0 >4.8
2. |Trwato$¢ =ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca
3 |wytrzymatosé trwatosé (wytrzymaitosé) jesli
speinione sa wymagania pktu 2.2
oraz poddawane sa normalne]
konserwacji
2.4/0dpornos$¢ na Scieranie G i H odpornogé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bohmego,
odporno |$ciernej, wg zail. H normy
Sci wg zai. G- badanie
normy - alternatywne
badanie
podstawowe
3 < 23 mm < 20000
4 < 20 mm mm3/5000 mm2
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< 18000 mm3/5000
mm?2

2. |0Odpornos¢ na I a) Jjesli gbérna powierzchnia

5 ' pos$lizg/poslizgniecie kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana - zadawalajaca
odpornos¢,
b) Jjesli wyjatkowo wymaga sie
podania wartos$ci odpornosci na
posélizg /poslizgniecie/ - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng Jej wartosé
pomierzong wg zat. I normy
(wahadtowym przyrzgdem do badania
tarcia),
c) trwatos¢ odpornosci na
pos$lizg/poélizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika
jest zada-walajaca przez caty okres
uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania 1 gdy na
znacznej czesci nie zostato
odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3. |Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie
1 powinna mie¢ rys i odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa
uwazane za istotne

w

Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o
2 specjalnej teksturze - producent
powinien okres$li¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ pordwnana =z
probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c) rdéznice w Jjednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wtasciwosci surowcdw i warunkodw
twardnienia, nie sa uwazane za
istotne

3. Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa
3 $cieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno byc¢
pordédwnane z prodbkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c) réznice W jednolitosci
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci
surowcdéw lub warunkdéw dojrzewania
betonu, nie sa uwazane za istotne

2.2.3.2. Skladowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typdw, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i
mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki betonowe nalezy ukltadac¢ =z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, diugos$ci min. 5 cm wiekszej od szerokos$ci kraweznika.
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2.2.4. Materialy na podsypke i1 do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy zastosowa¢ mieszanke cementu 1 piasku
naturalnego speilniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu
32,5 speilniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] 1 wody odmiany 1 odpowiadajgce’]
wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do
bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na Dbudowe, powinno odbywaé¢ sie na
podiozu rdéwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanlieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi .
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiatly na tawy

Do wykonania *aw pod kraweznik nalezy stosowaé¢, dla tawy Dbetonowej - Dbeton
klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

[1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowe],

— wibratoréw piytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki Dbetonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportowymi.

Krawezniki Dbetonowe uktada¢ nalezy na $Srodkach transportowych w pozycji

pionowej 2z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone

przed przemieszczeniem sie 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gdérna warstwa

nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci

te] warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiaiéw

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych =z BN-88/6731-08

[12]. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych Jje przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne =zasady wykonania robdét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]

pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robdét powinien byé zgodny z dokumentacija projektowa 1 SST. W

przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ =z ustalen podanych w

niniejszej specyfikaciji oraz z informacji podanych w zatacznikach. Podstawowe

czynnoéci przy wykonywaniu robdét obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie tawy,

— ustawienie kraweznikédw,

— wypelnienie spoin,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe],

SST lub wskazan Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje robdt,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdét oraz ustalenia
danych wysokos$ciowych,

— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachoiki, elementy drdég, itd.

— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robdt,
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— okres$li¢ kolejnos$é¢, sposdb 1 termin wykonania robdt.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom ltawy

w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié¢ co

najmniej 0,97 wediug normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy

gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. %awe betonowg z oporem wykonuje

sie w szalowaniu. Beton rozs$cielony w szalowaniu lub bezpos$rednio w korycie

powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z

wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny

dylatacyjne wypeinione bitumicznag masa zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikdw

Swiatlo (odlegloéé¢ gdérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne

z ustaleniami dokumentacji projektowe]j, a w przypadku braku takich wustalen

powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na

p,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢é po ustawieniu

kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tiuczniem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowe]j

Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-—

piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypeilnianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy

wypeilnié zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny

kraweznikéw przed zalaniem =zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢é  woda. Dla
zabezpieczenia przed wpiywami temperatury krawezniki wustawione na podsypce

cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m

bitumiczna masa zalewowg nad szczelinag dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST. Do

robét wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do

istniejacych warunkdéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdédw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli Jjakosci robdét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty =zgodnoséci, deklaracje zgodnos$ci, ew.
badania materiatédw wykonane przez dostawcdw itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wias$ciwoéci materiaidéw przeznaczonych do wykonania
robdét, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzié¢ cechy zewnetrzne kraweznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdéw nalezy

przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar 1 ocene uszkodzen

wystepujacych na powierzchniach 1 krawedziach elementu =zgodnie 2z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. Badania pozostatych materiatéw
stosowanych przy ustawianiu kraweznikdéw betonowych powinny obejmowac
wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdéw w punkcie
2.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz =zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podiloza powinno

by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu 1aw Dbadaniu podlegaja: zgodnos$¢ profilu podiuznego gdrne]

powierzchni 1aw z dokumentacja projektowa.

Profil podiuzny gdbérnej powierzchni 1awy powinien by¢ zgodny z projektowana

niweletga. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m

tawy. Tolerancje wymiardw wynosza:

— dla wysokoséci + 10% wysoko$ci projektowane],

— dla szerokos$ci +10% szerokos$ci projektowanej,

a) réwnosé goérnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gdérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przyiozenie w dwdch

punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe]j 2taty. Przedwit pomiedzy gdbrna

powierzchnia tawy i przylozona tata nie moze przekraczaé¢ 1 cm,
b) odchylenie 1linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie 1linii 1aw od projektowanego kierunku nie moze

przekracza¢é + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdéw

Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenia 1linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowaned,
ktdére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej ptlaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktdére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rdéwnos$¢ gdérnej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przyitozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowe]j taty, przy czym przeswit
pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,

— doktadnos$¢é wypeinienia spoin bada sie co 10 metrdédw. Spoiny musza byé
wypeilnione catkowicie na peina gitebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdélne zasady obmiaru robdét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt

7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg Jjest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt

8. Roboty wuznaje sie =za wykonane zgodnie 2z dokumentacjg projektowg, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z

zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaija:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidér tych robdét powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00

sWymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PZATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdélne wustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w SST D-00.00.00

sWymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— Pprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

— wykonanie tawy =z ewentualnym wykonaniem szalunku 1 =zalaniem szczelin
dylatacyijnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikdédw =z wypeilnieniem spoin 1 =zalaniem szczelin, wediug
wymagan dokumentacji projektowei,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

3. PN-EN 197- Cement. Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria
1:2002 zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku

4. PN-EN 206- Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwos$ci, produkcija i
1:2003 zgodnos$é

5. PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
1340:2003

6. PN-88/B-06250 Beton zwykiy
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zZelbetowe

8. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
11111:1996 drogowych. Zwir i mieszanka

9. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
11112:1996 drogowych

10 PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
11113:1996 drogowych. Piasek

11 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw
12 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog szczegdidw drogowych wulic, placdéw i parkdéw miejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

D — 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem Dbetonowego obrzeza
chodnikowego podczas przebudowy wjazdu do Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu
ul. Zopuskiego 31
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych ST
Ustalenia =zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego wibroprasowanego 20x6,
gatunku 1 - G1.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - ©prefabrykowane belki Dbetonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych
do komunikaciji.
1.4.2. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
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2. MATERIARLY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania ?aw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy

Rodzaj Wymiaru Dopuszczalna odchyitka, m
Gatunek 1 Gatunek 2
L + 8 + 12
b, h + 3 * 3

2.4.3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze
z formy lub zatarte]j. Krawedzie elementdédw powinny by¢ rdéwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny
przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypukito$é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gbrne Niedopuszczalne
i uszkodzenia| ($cieralne)
krawedzi ograniczajacych pozostate
i narozy powierzchnie: 2 2
liczba, max 20 40
dtugos$é, mm, max 6 10
gtebokos$é, mm, max

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajdéw i gatunkodw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy wuklada¢ =z zastosowaniem podktadek 1
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
diugos$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé¢ beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i
B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek
- wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do =zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrze:zy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoséci
projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostaltych materiatédw

Transport pozostatych materiatdéw podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdélne zasady wykonania robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubos$ci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez =zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem 1 zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegios$cia gdrnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypeinié Jje =zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$cié¢ i zmyé
woda. Spoiny musza by¢ wypeinione catkowicie na peina giebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli Jjakos$ci robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw
przeznaczonych do ustawienia Dbetonowych obrzezy chodnikowych 1 przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, =zgodnie =z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci 1
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaitu 1 wymiardéw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokitadnos$cia
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy, =zgodnie =z
wymaganiami tablicy 1 1 2. Sprawdzenie katdédw prostych w narozach elementdw
wykonuje sie przez przyiozenie katownika do Dbadanego naroza 1 zmierzenia
odchytek z doktadnoécig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdédw  powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci
okreélone w normach podanych dla odpowiednich materiai1déw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) poditoza 2z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (1awy) ze zwiru lub
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie =z wymaganiami pkt 5.4,

przy dopuszczalnych odchyleniach:

— 1linii obrzeza w planie, ktdére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m diugos$ci
obrzeza,

— niwelety gbérnej plaszczyzny obrzeza , ktdére moze wynosié¢ 1 cm na kazde 100 m
diugoséci obrzeza,

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Zopuskiego w Kolobrzegu (dziatki nr 416 i 417
obr. 11) na dziatke nr 52/3 obr.1ll w celu dojazdu do budynku szpitala

59



PRACOWNIA PROJEKTOWA Witold Augustyniak ul. Waska 16, 78-100 Kolobrzeg

— wypeinienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktdre powinno wykazywal catkowite
wypeilnienie badanej spoiny na peina giebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbélne zasady obmiaru robédt

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania 2z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. O0dbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaija:

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogbélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdélne wustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00

sWymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiai1dw,

— wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypelnienie spoin,

— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

— wykonanie badan i1 pomiardéw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2 PN-B-06250 Beton zwykily

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw 1 zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego wuzytku. Sktad, wymagania 1
ocena zgodnosci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane =z Dbetonu. Elementy nawierzchni

03/01 drdég, wulic, parkingédw i torowisk tramwajowych. Wspdlne

wymagania i badania

9. BN-80/6775- Prefabrykaty Dbudowlane =z betonu. Elementy nawierzchni

03/04 drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza.
D - 10.01.01. MURY OPOROWE
1.WSTEP

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdiowe wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem murdédw oporowych w ramach zadania przebudowy wjazdu do
Regionalnego Szpitala w Koiobrzegu ul. %opuskiego 31

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.
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3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych =z
budowa murdédw oporowych =z betonowych elementdédw prefabrykowanych - gazondw,

przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypdéw lub wykopdw.
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntdw
rodzimych lub nasypowych albo innych materiai1déw rozdrobnionych.
Pozostatle okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.0g6lne wymagania dotyczace robdét 0Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

5. MATERIARLY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatodw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu murdw oporowych, objetymi niniejsza
ST, sa:

— Dbetonowe elementy prefabrykowane - gazony,

- zaprawa cementowa

- grunt przepuszczalny

Betonowe elementy prefabrykowane

Elementy powinny by¢ wykonane sa 2z betonu odpornego na dziatania czynnikéw
atmosferycznych (mrozu i deszczu) oraz zapewnia¢ dostateczna statyke budowli.
Powinny mieé¢ konstrukcje, stwarzajaca dobre warunki do wegetacji ros$lin i do
tworzenia ''zielonych'' murdw. Ksztait i  wymiary Dbetonowych elementdw
prefabrykowanych - gazondéw powinny by¢é zgodne 2z dokumentacja projektowa.
Wymiary gazondw: 450x370x250mm. Odchytki wymiarowe prefabrykatdédw powinny
odpowiada¢é PN-B-02356. Powierzchnie elementdéw powinny byé¢ bez ubytkdéw, pekniec
i rys.

Elementy nalezy skitadowa¢ na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Poszczegdlne rodzaje elementdw powinny by¢é skitadowane oddzielnie. Betonowe
elementy prefabrykowane - gazony powinny posiadaé¢ aprobate techniczna wydang
przez uprawniona Jjednostke.

Zaprawa cementowa

Do ewentualnego wyrdwnania rdéznic wysokos$ci nalezy stosowaé zaprawy cementowe
wg PN-B-14501 lub piasek.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1,
piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.

Grunt przepuszczalny G1

Do wypeilnienia gazondw stosowa¢ grunt GI1.

6. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

Sprzet do wykonania murdw oporowych z elementdw prefabrykowanych - gazondw
Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazaé¢ sie
mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

- zageszczarek piytowych wibracyjnych,

- ubijakdéw recznych i mechanicznych,

- tadowarek.

7. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 4.Transport materiaitdw

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozicé dowolnymi Srodkami transportu W warunkach
zabezpieczajacych Jje przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Transport elementdédw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozidé dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgacych Jje przed uszkodzeniami.

8. WYKONANIE ROBOT

Ogbélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonywania robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

Zasady wykonywania murdéw oporowych

Mury oporowe nalezy wykona¢é zgodnie =z dokumentacija projektowa 1 ST wg
nastepujacych warunkdéw: Mur oporowy nalezy wykona¢ =zgodnie z ustaleniami BN-
76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w =zakresie
obliczen statycznych i projektowania. Wykonawca zobowiazany jest przedstawié¢ do
akceptacji Inzynierowi szczegdiowe rozwiazania projektowe z wymaganiami odbioru
robdét dla brakujacych w dokumentacji projektowej elementdw muru oporowego.
Wykopy fundamentowe

Wykopy pod mur oporowy moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Stosowad
metody =zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera. Roboty ziemne
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06050. Gérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone].

Dopuszczalne odchytki wymiardéw wykopu wynosza:

- w planie + 10cm i - 5 cm,

- rzedne dna wykopu + 1 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu lub rozplantowac¢ w
poblizu miejsca budowy.

Fundamentowanie

Pod gazony naleSy wykonaé¢ lawe fundamentowa z betonu C16/20

Uktadanie elementoéw

Najnizszy rzad gazondw osadza sie w warstwie wilgotnego betonu i wyrdwnuje w

poziomie. W celu wyrdwnania uwarunkowanych technologicznie, niejednakowych
wymiaréw w ramach okreslonej toleranciji, nalezy zachowa¢ min. 5mm odstepy
pomiedzy poszczegdlnymi elementami. Nastepne rzedy ustawia sie na sucho.

Ewentualne rdéznice wysokos$ci wyrdéwnuje sie piaskiem lub zaprawa. Gazony ustawia
sie jeden obok drugiego w taki sposdb, zeby zitobki potaczeniowe zachodzity na
siebie. Gazony mozna ukitada¢ w 1linii prostej 1lub po 2tukach. Gazony nalezy
ustawiaé w taki sposéb aby NIE WYKONYWAC BOCZNYCH KIESZENI.

Wypeinienie

Po ulozeniu kazdego rzedu, gazony wypeinié gruntem przepuszczalnym. Sciany
oporowe 1 umocnienia skarp wypeinia sie pomiedzy skarpa a $ciang materiatem
mrozoodpornym, doktadnie zageszczonym.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdéra to grubosé nie powinna przekraczad:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,
- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
- przy stosowaniu ciezkich wibratordédw lub ubijarek pitytowych - 60 cm.

Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczaé¢ przed powstawaniem obszardw
bezodpiywowych. Spadek powierzchni terenu powyzej $ciany oporowej powinien
wynosi¢ co najmniej 1 %, a w pasie o szerokos$ci 1,5m przylegajacym do $ciany,
co najmniej 3 %.

Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego z gazondw

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiardéw w stosunku do podanych w
dokumentaciji projektowej:

rzednych wierzchu $ciany + 5 mm,

w przekroju poprzecznym * 5 mm,

odchylenie krawedzi od 1linii prostej nie wiecej niz 5 mm/m 1 nie wiecej niz
10mm na catej diugoséci, zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od
ptaszczyzny lub zalo zonego szablonu) nie wiecej niz 5mm/m 1 nie wiecej niz
10mm na cate]j powierzchni muru.
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9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogbélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne =zasady kontroli Jjakos$ci robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

Kontrola wykonania wykopdéw fundamentowych

Kontrole robdét =ziemnych w wykopach fundamentowych naleS8y przeprowadzaé =z
uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.3.

Kontrola wykonania muru z betonowych elementdéw prefabrykowanych

Przy wykonywaniu muru z gazondw nalezy przeprowadzié¢ badania w zakresie:
sprawdzenia prawidlowoéci utozZzenia gazondw w murze - przez ogledziny wg p.5.4.
sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi muru wg p.5.7.
sprawdzenie prawidlowo$ci wypeinienia gazondw gruntem Gl wg p.5.4.

Kontrola prawidiowo$ci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidiowoé$ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy
przeprowadzaé systematycznie w czasie wykonywania robdét w zgodnosci z
wymaganiami punktu 5.5.

Kontrola prawidiowos$ci wykonania robdt odwodnieniowych

Odwodnienie powierzchniowe naleSy sprawdzaé¢ zgodnie z punktem 5.6.

Ocena wynikdéw badan

Wszystkie materiaty musza speinia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny
zosta¢ rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

10. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdélne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Jjest mb (metr Dbiezgacy) wykonanego muru oOporowego o
wysokos$ci do 0,75 cm wykonanego z gazondw.

11. ODBIOR ROBOT

Ogdélne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 Dbadania, 2z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

12. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST D-M-00.00.00
sWymagania ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 mb muru oporowego obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robodt,

- dostarczenie materiaiodw,

- wykonanie robdét ziemnych,

- wykonanie fundamentu,

- wykonanie/utozenie muru oporowego z prefabrykowanych elementdéw betonowych -
gazondw,

- wypeinienie gazondéw gruntem Gl

- zasypanie wykopu,

- roboty odwodnieniowe,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Swir i1 mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnos$ci dla cementu
powszechnego uSytku

PN-B32250 Materiatly budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 2z Dbetonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic,

parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Swiry filtracyjne. Wymagania
techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i
badania.

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardw
elementédw budowlanych z betonu

Inne dokumenty

Aprobata techniczna
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