Wartos¢ kosztorysowa

Podatek VAT 0% 0,00
Cena kosztorysowa

Stownie: PLN

Kosztorys 1/C0O/2016

Instalacja zewnetrzna preizolowana co i cwuz cyrkulacja do budynku portierni, oraz instalacja wewngtrzna

co i cwu w budynku
Obiekt Szpital Regionalny w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31-33
78-100 Kotobrzeg
Lokalizacja Kotobrzeg, ul. Lopuskiego 31-33
Inwestor Szpital Regionalny w Kotobrzegu

ul. Lopuskiego 31-33
78-100 Kolobrzeg

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 Instalacja zewnetrzna preizolowana co i cwu
1.1 Demontaz starej instalacjizewnetznej
1 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego srednicy 15-20mm - c.w.u.
0114/01 m 80
2 KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 25mm taczonego przez spawanie - c.o.
0506/03 m 80
3 KNR 2-16  |Analogia: Demontaz ptaszcza ochronnego gipsowo-klejowego o na izolacji rurociggéw o srednicy zewnetrznej do
0609/01 108mm m2 6.8
4 KNR 2-16  |Analogia: Demontaz izolacji welng mineralng grubosci do 50mm pod siatka druciang rurociaggdéw o §rednicy
0101/04 zewnetrznej ponad 194mm m2 6,8
5 Kalkulacja ~ |Wywoz i utylizacja zdemontowanej izolacji i ptaszcza ochronnego
indywidualna kpl 1
1.2 Przygotowanie do montazu sieci - wykopy
6 KNNR 1 Wycigcie ptatow darniny z transportem na odlegtos¢ do 0,5km
0508/01 m2 44
7 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii IV
0305/03 m3 61,6
8 KNR 2-18  |Podloza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01 m2 40
1.3 Montaz instalacji zewnetrznej preizolowanej
9 KNR 2-20  Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 26,9/140mm i grubosci $cianek rur stalowych 2,9mm rurociag i
0215/01 preizolowane z rur polietylenu sieciowego PEX podwdjne do c.o. 2xDN25 (33,7x2,9/160x3,0) m 40
10 KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 26,9/140mm i grubosci $cianek rur stalowych 2,9mm rurociagi
0215/02 preizolowane z rur polietylenu sieciowego PEX potrdjne do cwu i cyrkulacji i zimnej wody
2xDN20(26,9x2,9/140x3,0) +1xDN20(26,9x2,9/140x3,0) m 40
11 KNNR 4 Analogia: Montaz kolan preizolowanych systemowych DN25 - c.o.
2309/03 kolano 8
12 KNNR 4 Analogia: Montaz kolan preizolowanych systemowych DN25 - z.wu. c.w.u.
2309/03 kolano 8
13 KNNR 4 Analogia: Montaz kolan preizolowanych systemowych DN20 - cyrk.
2309/03 kolano 4
14 KNNR 4 Analogia: Koncowka gumowa do rur podwdjnych - c.o.
2305/01 szt 2
15 KNNR 4 Analogia: Koncoéwka gumowa do rur potrojnych- z.wu. c.w.u. i cyrk
2305/01 szt 2
16 KNNR 4 Proby szczelnoscei rurociggdw sieci cieplnych - c.o + z.wu. c.w.u. i cyrk
2106/01 m 80
17 KNR 2-19  |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy cieptociagu utozonego w ziemi
0219/01 m 40
18 Kalkulacja  Podlaczenie instalacji zewngtrznej co, zwu, cwu i cyrkulacji z instalacja w budynku "D" wraz z robotami
indywidualna |towarzyszacymi kpl 1
1.4 Zasypanie wykopow, wyw6z nadmiaru ziemi i przywrocenie do stanu pierwotnego
19 KNNR 4 Wykonanie zasypki kanatow i obiektow z materiatow sypkich o grubosci 20cm ponad wierzch rury
1411/03 m3 6,769
20 KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii IV z przerzutem na odleglto$¢ do 3mi zaggszczeniem
0317/02 m3 484
21 | KNR-W4-01 |Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IV
0109/03 m3 13,2
22 | KNR-W4-01 |Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad lkm
0109/04
(doptata 10x) m3 13,2
23 KNR 2-01 Darniowanie skarp na ptask bez humusu materiat z odzysku
0508/02 m2 44
2 Roboty wewnetrzne - c.0. + woda
2.1 Instalacja c.o. - demontaze i roboty przygotowawcze do nowej instalacji c.o.
24 KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2
0520/01 kpl 3
25 KNR 4-02  Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 20mm faczonego przez spawanie
0506/02 m 42
26 KNNR-W 9  |Wiercenie otworow o $rednicy do 117mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40cm w $cianie
1104/04 lub stropie - wejscie do budynkow sieci preizolowanej otwor 4
27 KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegly lub zamurowan otworéw w $ciankach na zaprawie cementowej -
0303/04 obrobka otwordw m2 0,5
2.1 Instalacja c.o. - montaz
28 | KNR-W 2-15 |Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 25mm - potaczenie migdzy preizolka a inst. wewnetrzna
0430/03 szt 4
29 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm - materiat Inwestora
0418/07 szt 3
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30 | KNR-W2-15 |Rury przylaczne o srednicy nominalnej 15mm do grzejnikéw

0429/04 kpl 4
31 KNR 2-15 Zawor termostatyczny prosty DN15

0408/02 szt. 4
32 KNR 2-15 Zawor powrotny prosty przygrzejnikowy z nastawa wstgpna

0408/01 szt. 4
33 Glowica termostatyczna z zabezpieczeniem przeciw kradziezom R=0,4 r-g/szt szt 4
34 KNNR 4 ST-S-02.00 Podwojne rurociagi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zew 15x1,2, taczone przez zaprasowanie,

0405/03 Tmax= 100stC, Pmax=1 MPa m 32
35 KNNR 4 ST-S-02.00 Podwojne rurociagi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zew 18x1,2, faczone przez zaprasowanie,

0405/04 Tmax= 100stC, Pmax=1 MPa m 18
36 Proba rozruchu instalacji c.0. na goraco wraz z regulacja i odpowietrzeniem istalacji proba 1
37 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)

0436/01 urz. 4

2.2 Instalacja z.wu. c.w.u. i cyrk
38 Kalkulacja  |Podfaczenie instalacji z rur preizolowanych cwu, zwu, cyrkulacji z wewngtrzna instalacja z.w.u i cwu w budynu
indywidualna kpl 1

39 | KNR-W 2-15 Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 25mm - potaczenie migdzy preizolka a inst. z.w.u. i c.w.u.

0430/03 szt 4
40 | KNR-W 2-15 |Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 20mm - potaczenie migdzy preizolka a inst. cyrk.

0430/02 szt 2
41 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do do istniejacej instalacji, o rednicy nominalnej 20mm

0115/02 szt 5
42 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do istniejace;j instalacji, o srednicy nominalnej 25mm

0115/03 szt 4
43 | KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych - potaczenie z istniejaca instalacja

0126/04 kpl 1
44 KNNR 4 ST-S-02.00 Podwojne rurociagi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zew 18x1,2, faczone przez zaprasowanie,

0405/04 Tmax= 100stC, Pmax=1 MPa m 18
45 KNR 4-02  Demontaz baterii umywalkowej

0132/01 szt 2
46 KNR 2-15 Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15mm montaz materiat z odzysku

0115/01 szt 2

1 Roboty inne
47 Kalkulacja  |Prace zwiazane z usunieciem kolizji z instalacja elektryczna
indywidualna kpl 1
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Nr | Podstawa Opis Ilo¢ | Jm | Norma | Cena | Robocizna Materialy | Sprzet

1 Instalacja zewnetrzna preizolowana co i cwu

1.1 Demontaz starej instalacjizewnetznej

1 | KNR4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm -
0114/01 |c.w.u.

80 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1 6,4 r-g 0,08 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 6,4 r-g 0,08 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

2 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 25mm faczonego
0506/03  przez spawanie - c.0.

80 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il 5,6 r-g 0,07 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 104 r-g 0,13 0,00 0,00
Spawacze gr.11 6,4 r-g 0,08 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

3 | KNR2-16 |Analogia: Demontaz ptaszcza ochronnego gipsowo-klejowego o na
0609/01 izolacji rurociagdw o srednicy zewngtrznej do 108mm

6,8 m2
Robocizna
1zolarze gr.I1 1,836 r-g 0,27 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 2,856 r-g 0,42 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

4 | KNR2-16 |Analogia: Demontaz izolacji welng mineralng grubosci do SOmm pod
0101/04  |siatkq druciang rurociagéw o $rednicy zewngetrznej ponad 194mm

6,8 m2
Robocizna
Izolarze gr.IT 2,04 r-g 0,3 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 3,06 r-g 0,45 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

5 | Kalkulacja (Wywoz i utylizacja zdemontowanej izolacji i ptaszcza ochronnego

indywidualna
1 kpl
Robocizna
Robotnicy gr.I 5 r-g 5 0,00 0,00
Materialy
Utylizacja zdemontowanej izolacji i ptaszcza ochronnego 1| kpl 1 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Demontaz starej instalacjizewnetznej

Razem
Razem element 0,00

1.2 Przygotowanie do montazu sieci - wykopy

6 KNNR 1 Wycigcie ptatow darniny z transportem na odlegtos¢ do 0,5km
0508/01

44m2

Robocizna
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Nr | Podstawa Opis Ilo¢ | Jm | Norma | Cena | Robocizna Materialy | Sprzet

Robotnicy 9,724 r-g 0,221 0,00 0,00
Sprzet
Ciagnik kotowy 1,188 m-g 0,027 0,00 0,00
Przyczepa skrzyniowa 2,376 m-g 0,054 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

7 KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o
0305/03  |glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IV

61,6 m3

Robocizna
Robotnicy 197,12 r-g 3,2 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

8 | KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm

0501/01
40 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I 9,816 1-g 0,2454 0,00 0,00
Materialy
Pospotka 4,88 m3 0,122 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Przygotowanie do montazu sieci - wykopy

Razem
Razem element 0,00

1.3 Montaz instalacji zewnetrznej preizolowanej

9 | KNR2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 26,9/140mm i grubosci
0215/01  |$cianek rur stalowych 2,9mm rurociag i preizolowane z rur
polietylenu sieciowego PEX podwojne do c.0. 2xDN25
(33,7x2,9/160x3,0)

40 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II 4,012 r-g 0,1003 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1,72 r-g 0,043 0,00 0,00
Spawacze gr.IT 0,824 r-g 0,0206 0,00 0,00
Materialy
Rurociagi preizolowane elastyczne z rur polietylenu sieciowanego 42,8 m 1,07 0,00 0,00
PEX-a podwojne do c.0. 2xDN25
Materiaty pomocnicze % 0,2 0,00
Sprzet
Srodek transportowy 0,296/ m-g 0,0074 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 | KNR 2-20 |Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 26,9/140mm i grubosci
0215/02  $cianek rur stalowych 2,9mm rurociagi preizolowane z rur polietylenu
sieciowego PEX potrdjne do cwu i cyrkulacji i zimnej wody
2xDN20(26,9x2,9/140x3,0) +1xDN20(26,9x2,9/140x3,0)

40 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 3,728) r-g 0,0932 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 1,596 r-g 0,0399 0,00 0,00
Spawacze gr.11 0,644 r-g 0,0161 0,00 0,00
Materialy
Rurociagi preizolowane elastyczne z rur polietylenu sieciowanego 42,8 m 1,07 0,00 0,00

PEX-a podwojne do z.wu. c.w.u. i cyrk. 2xDN25 i 1xXDN20
Materiaty pomocnicze % 0,2 0,00
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Sprzet
Srodek transportowy 0,352 m-g 0,0088 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 KNNR 4 |Analogia: Montaz kolan preizolowanych systemowych DN25 - c.o.
2309/03
8 kolano
Robocizna
Robotnicy 10,56 1-g 1,32 0,00 0,00
Materialy
Kolana prefabrykowane 90st DN25 - c.o. 8 kpl 1 0,00 0,00
Pianka izolacyjna 8,4 szt 1,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Sprzet
Srodek transportowy 1,44 m-g 0,18 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 | KNNR4 |Analogia: Montaz kolan preizolowanych systemowych DN25 - z.wu.
2309/03  |c.w.u.
8 kolano
Robocizna
Robotnicy 10,56/ r-g 1,32 0,00 0,00
Materialy
Kolana prefabrykowane 90st DN25 - c.w.u. 8 kpl 1 0,00 0,00
Pianka izolacyjna 8,4 szt 1,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Sprzet
Srodek transportowy 1,44 m-g 0,18 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 ' KNNR 4 |Analogia: Montaz kolan preizolowanych systemowych DN20 - cyrk.
2309/03
4 kolano
Robocizna
Robotnicy 528 r-g 1,32 0,00 0,00
Materialy
Kolana prefabrykowane 90st DN20 - cyrk. 4 kpl 1 0,00 0,00
Pianka izolacyjna 42 szt 1,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Sprzet
Srodek transportowy 0,72 m-g 0,18 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNNR4 |Analogia: Koncowka gumowa do rur podwdjnych - c.o.
2305/01
2 szt
Robocizna
Robotnicy 1,56 r-g 0,78 0,00 0,00
Materialy
Koncowka gumowa do rur podwdjnych - c.o. 2| kpl 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Sprzet
Srodek transportowy 0,18 m-g 0,09 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 | KNNR4 |Analogia: Koncowka gumowa do rur potrdjnych- z.wu. c.w.u. i cyrk
2305/01




Rodos 7.0.11 [8575] Strona 7/17

Kosztorys

Szpital Regionalny w Kotobrzegu

ul. Lopuskiego 31-33

78-100 Kotobrzeg

Nr | Podstawa Opis Ilo¢ | Jm | Norma | Cena | Robocizna Materialy | Sprzet
2 szt

Robocizna
Robotnicy 1,56 r-g 0,78 0,00 0,00
Materialy
Koncéwka gumowa do rur potrojnych- z.wu. c.w.u. i cyrk 2 kpl 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Sprzet
Srodek transportowy 0,18 m-g 0,09 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

16 = KNNR 4 |Proby szczelnosei rurociagdw sieci cieplnych - c.o + z.wu. c.w.u. i
2106/01 cyrk

80 m
Robocizna
Robotnicy 6,648 1-g 0,0831 0,00 0,00
Materialy
Woda 1,44 m3 0,018 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

17 | KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy cieptociagu
0219/01 |ulozonego w ziemi

40 m
Robocizna R=0,955
Monterzy gr.IT 0,302 r-g | 0,007545 0,00 0,00
Materialy
Tas$ma ostrzegawcza 44/ mb 1,1 0,00 0,00
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t 0,044 m-g 0,0011 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

18 | Kalkulacja |Podfaczenie instalacji zewngtrznej co, zwu, cwu i cyrkulacji z
indywidualna instalacja w budynku "D" wraz z robotami towarzyszacymi

1 kpl
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Montaz instalacji zewnetrznej preizolowanej

Razem
Razem element 0,00

1.4 Zasypanie wykopéw, wywo6z nadmiaru ziemi i przywroécenie
do stanu pierwotnego

19 = KNNR 4 Wykonanie zasypki kanatow i obiektow z materiatow sypkich o
1411/03  |grubosci 20cm ponad wierzch rury

6,769 m3
Robocizna
Robotnicy 12,59 r-g 1,86 0,00 0,00
Materialy
Pospotka 8,258 m3 1,22 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2,5 0,00
Sprzet
Zaggeszczarka wibracyjna 4,603 m-g 0,68 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

20 | KNNR1 |Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii IV z przerzutem
0317/02 |na odlegloé¢ do 3m i zageszczeniem

48,4 m3
Robocizna
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Nr | Podstawa Opis Ilo¢ | Jm | Norma | Cena | Robocizna Materialy | Sprzet
Robotnicy 67,76 r-g 1,4 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

21 KNR-W  \Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km,
4-01 0109/03 |grunt kategorii IV

13,2 m3
Robocizna
Robotnicy 29,304 r-g 2,22 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy St 15,048 m-g 1,14 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

22 KNR-W  \Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy
4-01 nastgpny lkm wywozu ponad lkm
0109/04
(doptata 10x)

13,2 m3

Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t 3,96/ m-g 0,3 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

23 | KNR 2-01 |Darniowanie skarp na ptask bez humusu materiat z odzysku
0508/02

44 m2

Robocizna
Darniarze gr.I1 31,601 r-g 0,7182 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Zasypanie wykopow, wywéz nadmiaru ziemi i
przywrocenie do stanu pierwotnego

Razem
Razem element 0,00
2 Roboty wewnetrzne - c.0. + woda

2.1 Instalacja c.o. - demontaze i roboty przygotowawcze do
nowej instalacji c.o.

24 | KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni
0520/01 |ogrzewalnej do 2,5m2

3 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II 1,26 r-g 0,42 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

25 | KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 20mm taczonego
0506/02 |przez spawanie

42 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.I1 1,68 r-g 0,04 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 5,04 r-g 0,12 0,00 0,00
Spawacze gr.11 3,36 r-g 0,08 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

26 | KNNR-W 9 ‘Wiercenie otworéw o srednicy do 117mm w elementach z betonu
1104/04 |zwirowego i zelbetu o grubosci do 40cm w $cianie lub stropie -
wejscie do budynkow sieci preizolowanej

4 otwor
Robocizna R=5
Robotnicy 7,8 1-g 1,95 0,00 0,00
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Nr | Podstawa Opis Ilo¢ | Jm | Norma | Cena | Robocizna Materialy | Sprzet
Sprzet
Wiertnica elektryczna 1,68 m-g 0,42 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
27 | KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub zamurowan
0303/04 |otworéw w $ciankach na zaprawie cementowej - obrobka otworow
0,5 m2
Robocizna
Ciesle gr.I1 0,04 r-g 0,08 0,00 0,00
Murarze gr.I11 0,58 r-g 1,16 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 0,88 r-g 1,76 0,00 0,00
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm 24,3 szt 48,6 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 6,905 kg 13,81 0,00 0,00
Piasek do zapraw 0,018 m3 0,036 0,00 0,00
Woda 0,009 m3 0,017 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t 0,15 m-g 0,3 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Instalacja c.o. - demontaze i roboty przygotowawcze
do nowej instalacji c.o.
Razem
Razem element 0,00
2.1 Instalacja c.o. - montaz
28 KNR-W  Dwuztaczki o $rednicy nominalnej 25mm - potaczenie miedzy
2-15 0430/03 jpreizolka a inst. wewngtrzna
4 szt
Robocizna
Robotnicy 1,528 r-g 0,382 0,00 0,00
Materialy
Dwuztaczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciagliwego 25mm - 4 szt 1 0,00 0,00
przejscie pex/stal
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy 0,016/ m-g 0,004 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 KNR-W  |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dhugosci do
2-15 0418/07 1600mm - materiat Inwestora
3 szt
Robocizna
Robotnicy 5,64 r-g 1,88 0,00 0,00
Materialy
Zestaw montazowy do grzejnikow 3 kpl 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 | KNR-W |Rury przylaczne o srednicy nominalnej 15mm do grzejnikow
2-15 0429/04
4 kpl
Robocizna R=2
Robotnicy 10,08 r-g 2,52 0,00 0,00
Materialy M=2
Tarczki ochronne 8 szt 2 0,00 0,00
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Nr | Podstawa Opis Ilo¢ | Jm | Norma | Cena | Robocizna Materialy | Sprzet
Ztaczki mosi¢zne do grzejnikéw 15mm - Sanha Therm 8 szt 2 0,00 0,00
Ztaczki mosigzne przejsciowe 15mm - Sanha Therm 16| szt 4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 | KNR 2-15 |Zawor termostatyczny prosty DN15
0408/02
4 szt.
Robocizna R=0,955
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.I1 0,573 r-g | 0,14325 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 0,84 r-g 0,2101 0,00 0,00
Materialy
Zawor termostatyczny prosty DN15 4 szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
Sprzet
Samochéd dostawezy 0.9 t 0,12 m-g 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 | KNR 2-15 |Zawoér powrotny prosty przygrzejnikowy z nastawa wstepna
0408/01
4 szt.
Robocizna R=0,955
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.I1 0,497 r-g | 0,12415 0,00 0,00
Robotnicy gr.1 0,688 1-g 0,1719 0,00 0,00
Materialy
ZawOr powrotny prosty przygrzejnikowy 4 szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
Sprzet
Samochéd dostawezy 0.9 t 0,08 m-g 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
33 Glowica termostatyczna z zabezpieczeniem przeciw kradziezom
R=0,4 r-g/szt
4 szt
Robocizna R=0,4
Robocizna 0,64 1-g 0,16 0,00 0,00
Materialy
Glowica termostatyczna z zabezpieczeniem przeciw kradziezom 4 szt 1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
34 | KNNR4 |ST-S-02.00 Podwodjne rurociagi ze stali weglowej niestopowe;j
0405/03  |ocynkowane zew 15x1,2, taczone przez zaprasowanie, Tmax=
100stC, Pmax=1 MPa
32m
Robocizna
Robotnicy 20,032 r-g 0,626 0,00 0,00
Materialy
Ksztattki ze stali weglowej o sr. zewngtrznej 15 mm 22,72 szt 0,71 0,00 0,00
Rurociagi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zew 15x1,2, 33,28 m 1,04 0,00 0,00
taczone przez zaprasowanie, Tmax= 100stC, Pmax=1 MPa
Uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur miedzianych o ér. 28,48 szt 0,89 0,00 0,00
zewnetrznej 15 mm
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00




Rodos 7.0.11 [8575]

Kosztorys

Szpital Regionalny w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31-33
78-100 Kotobrzeg

Strona 11/17

Nr | Podstawa Opis Ilo¢ | Jm | Norma | Cena | Robocizna Materialy | Sprzet
35 | KNNR4 |ST-S-02.00 Podwojne rurociagi ze stali weglowej niestopowe;j
0405/04  ocynkowane zew 18x1,2, taczone przez zaprasowanie, Tmax=
100stC, Pmax=1 MPa
18 m
Robocizna
Robotnicy 11,88 r-g 0,66 0,00 0,00
Materialy
Ksztattki ze stali weglowej o $r. zewngtrznej 18 mm 13,86 szt 0,77 0,00 0,00
Rurociagi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zew 18x1,2, 18,72 m 1,04 0,00 0,00
taczone przez zaprasowanie, Tmax= 100stC, Pmax=1 MPa
Uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur miedzianych o ér. 13,32] szt 0,74 0,00 0,00
zewnetrznej 18 mm
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
36 Proba rozruchu instalacji c.0. na goraco wraz z regulacja i
odpowietrzeniem istalacji
1 proba
Robocizna
Robotnicy gr.I 2 r-g 2 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
37 | KNNR4 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na
0436/01 |goraco)
4 urz.
Robocizna
Robotnicy 1,428 r-g 0,357 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Instalacja c.o. - montaz
Razem
Razem element 0,00
2.2 Instalacja z.wu. c.w.u. i cyrk
38 | Kalkulacja |Podlaczenie instalacji z rur preizolowanych cwu, zwu, cyrkulacji z
indywidualna ' wewngtrzna instalacja z.w.u i cwu w budynu
1 kpl
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
39 KNR-W | Dwuzlaczki o $rednicy nominalnej 25mm - polaczenie miedzy
2-15 0430/03 preizolka a inst. z.w.u. i c.w.u.
4 szt
Robocizna
Robotnicy 1,528 r-g 0,382 0,00 0,00
Materialy
Dwuztaczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciagliwego 25mm - 4 szt 1 0,00 0,00
przejscie pex/stal
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy 0,016 m-g 0,004 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
40 KNR-W | Dwuzlaczki o $rednicy nominalnej 20mm - polaczenie miedzy
2-15 0430/02 |preizolka a inst. cyrk.
2 szt
Robocizna
Robotnicy 0,692 r-g 0,346 0,00 0,00
Materialy
Dwuztaczki proste nakre¢tno-wkretne z zeliwa ciagliwego 20mm - 2| szt 1 0,00 0,00
przejscie pex/stal
Materiaty pomocnicze % 0,5 0,00
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Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

Nr | Podstawa Opis Ilo¢ | Jm | Norma | Cena | Robocizna Materialy | Sprzet
Sprzet
Srodek transportowy 0,006/ m-g 0,003 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
41 KNR-W  Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do do
2-15 0115/02 |istniejacej instalacji, o $rednicy nominalnej 20mm
5 szt
Robocizna
Robotnicy 1,655 r-g 0,331 0,00 0,00
Materialy
Laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm 20| szt 4 0,00 0,00
Uchwyty do rur 5| szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy 0,025/ m-g 0,005 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
42 KNR-W  Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do
2-15 0115/03 |istniejacej instalacji, o srednicy nominalnej 25mm
4 szt
Robocizna
Robotnicy 1,592 r-g 0,398 0,00 0,00
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm 16, szt 4 0,00 0,00
Uchwyty do rur 4 szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy 0,032/ m-g 0,008] 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43 KNR-W  [Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych - potaczenie z istniejaca
2-15 0126/04 |instalacja
1 kpl
Robocizna R=10
Robotnicy 0,8 r-g 0,8 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy 0 m-g 0,0001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
44 | KNNR4 ST-S-02.00 Podwdjne rurociagi ze stali wgglowej niestopowej
0405/04  ocynkowane zew 18x1,2, taczone przez zaprasowanie, Tmax=
100stC, Pmax=1 MPa
18 m
Robocizna
Robotnicy 11,88 r-g 0,66 0,00 0,00
Materialy
Ksztaltki ze stali weglowej o $r. zewngtrznej 18 mm 13,86/ szt 0,77 0,00 0,00
Rurociagi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zew 18x1,2, 18,720 m 1,04 0,00 0,00
faczone przez zaprasowanie, Tmax= 100stC, Pmax=1 MPa
Uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur miedzianych o $r. 13,32 szt 0,74 0,00 0,00
zewngtrznej 18 mm
Materiaty pomocnicze % 3 0,00
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Nr | Podstawa Opis Ilo¢ | Jm | Norma | Cena | Robocizna Materialy | Sprzet
45 | KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej
0132/01
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 14 r-g 0,7 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm 4 szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

46 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe o $§rednicy nominalnej 15mm montaz materiat z
0115/01  |odzysku

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 0,72/ r-g 0,36 0,00 0,00
Robotnicy gr.I 0,74/ r-g 0,37 0,00 0,00
Materialy
Baterie umywalkowe $cienne 2 szt 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,9 0,00
Sprzet
Samochod dostawcezy 0,9t 0,02 m-g 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Instalacja z.wu. c.w.u. i cyrk

Razem
Razem element 0,00
1 Roboty inne

47 | Kalkulacja |Prace zwiazane z usunieciem kolizji z instalacja elektryczna
indywidualna

1 kpl
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Roboty inne

Razem
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem
Lacznie
Razem
Podatek VAT 0% 0
Ogolem kosztorys
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Nr Opis Wartosé¢
1/Instalacja zewnetrzna preizolowana co i cwu 0,00
1.1 Demontaz starej instalacjizewnetznej 0,00
1.2/Przygotowanie do montazu sieci - wykopy 0,00
1.3 Montaz instalacji zewnetrznej preizolowanej 0,00
1.4/Zasypanie wykopow, wywoz nadmiaru ziemi i przywrocenie do stanu pierwotnego 0,00
2/Roboty wewnetrzne - c.o. + woda 0,00
2.1 Instalacja c.o. - demontaze i roboty przygotowawcze do nowe;j instalacji c.o. 0,00
2.1 Instalacja c.o. - montaz 0,00
2.2 Instalacja z.wu. c.w.u. i cyrk 0,00
1/Roboty inne 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Ogoltem kosztorys
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Ciesle gr.I r-g 0,04 0,00 0,00
2 |Darniarze gr.II r-g 31,601 0,00 0,00
3 |Izolarze gr.IT r-g 3,876 0,00 0,00
4 Monterzy gr.Il r-g 0,302 0,00 0,00
5 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 13,68 0,00 0,00
6 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 10,4 0,00 0,00
7 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 0,72 0,00 0,00
8 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.I1 r-g 1,07 0,00 0,00
9 |Murarze gr.III r-g 0,58 0,00 0,00
10 Robocizna r-g 0,64 0,00 0,00
11 Robotnicy r-g | 429,201 0,00 0,00
12 Robotnicy gr.I r-g | 51,036 0,00 0,00
13 |Spawacze gr.I1 r-g 11,228 0,00 0,00
Razem 554,374 0,00




Rodos 7.0.11 [8575]

Zestawienie materialéw

Szpital Regionalny w Kotobrzegu
ul. Lopuskiego 31-33
78-100 Kotobrzeg

Strona 16/17

Lp Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 Baterie umywalkowe $cienne szt 2 0,00 0,00
2 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 243 0,00 0,00
3 |Cement portlandzki 35 kg 6,905 0,00 0,00
4 | Dwuztaczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciagliwego 20mm - przejscie pex/stal szt 2 0,00 0,00
5 |Dwuzlaczki proste nakr¢tno-wkretne z zeliwa ciagliwego 25mm - przejscie pex/stal szt 8 0,00 0,00
6 |Glowica termostatyczna z zabezpieczeniem przeciw kradziezom szt 4 0,00 0,00
7 |Kolana prefabrykowane 90st DN20 - cyrk. kpl 4 0,00 0,00
8 |Kolana prefabrykowane 90st DN25 - c.o. kpl 8 0,00 0,00
9 |Kolana prefabrykowane 90st DN25 - c.w.u. kpl 8 0,00 0,00
10 Koncoéwka gumowa do rur podwojnych - c.o. kpl 2 0,00 0,00
11 Koncoéwka gumowa do rur potrojnych- z.wu. c.w.u. i cyrk kpl 2 0,00 0,00
12 Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 4 0,00 0,00
13 Ksztattki ze stali weglowej o ér. zewngtrznej 15 mm szt 22,72 0,00 0,00
14 |Ksztaltki ze stali weglowej o §r. zewngtrznej 18 mm szt 27,72 0,00 0,00
15 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 20 0,00 0,00
16 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 16 0,00 0,00
17 |Pianka izolacyjna szt 21 0,00 0,00
18 |Piasek do zapraw m3 0,018 0,00 0,00
19 |Pospotka m3 13,138 0,00 0,00
20 |Rurociagi preizolowane elastyczne z rur polietylenu sieciowanego PEX-a podwojne do c.o. 2xDN25 m 42,8 0,00 0,00
21 |Rurociagi preizolowane elastyczne z rur polietylenu sieciowanego PEX-a podwojne do z.wu. c.w.u. i cyrk. 2xDN251 m 42,8 0,00 0,00
1xDN20
22 |Rurociagi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zew 15x1,2, faczone przez zaprasowanie, Tmax= 100stC, m 33,28 0,00 0,00
Pmax=1 MPa
23 |Rurociagi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zew 18x1,2, faczone przez zaprasowanie, Tmax= 100stC, m 37,44 0,00 0,00
Pmax=1 MPa
24 | Tarczki ochronne szt 8 0,00 0,00
25 |Ta$ma ostrzegawcza mb 44 0,00 0,00
26 Uchwyty do rur szt 9 0,00 0,00
27 |Uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur miedzianych o ér. zewnetrznej 15 mm szt 28,48 0,00 0,00
28 |Uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur miedzianych o ér. zewnetrznej 18 mm szt 26,64 0,00 0,00
29 | Utylizacja zdemontowanej izolacji i ptaszcza ochronnego kpl 1 0,00 0,00
30 ‘Woda m3 1,449 0,00 0,00
31 |Zawor powrotny prosty przygrzejnikowy szt 4 0,00 0,00
32 | Zawor termostatyczny prosty DN15 szt 4 0,00 0,00
33 | Zestaw montazowy do grzejnikow kpl 3 0,00 0,00
34 Ziaczki mosi¢zne do grzejnikéw 15mm - Sanha Therm szt 8 0,00 0,00
35 | Ziaczki mosigzne przejsciowe 15mm - Sanha Therm szt 16 0,00 0,00
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 1,188 0,00 0,00
2 |Przyczepa skrzyniowa m-g 2,376 0,00 0,00
3 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,064 0,00 0,00
4 |Samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,2 0,00 0,00
5 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g | 19,008 0,00 0,00
6 Srodek transportowy m-g 4,703 0,00 0,00
7 |Wiertnica elektryczna m-g 1,68 0,00 0,00
8 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,15 0,00 0,00
9 |Zaggszczarka wibracyjna m-g 4,603 0,00 0,00
Razem 33,972 0,00
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