



REGIONALNY SZPITAL
w KOŁOBRZEGU

EP/MD/1/2017-4

Kołobrzeg, 30 listopada 2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:**

1. **Przebudowa Apteki Szpitalnej wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia**
2. **Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia**

oraz

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.:

1. **Przebudowa/modernizacja Centrum Diagnostyczno-Obrazowego wraz ze Szpitalną Izbą Przyjęć**
 2. **Przebudowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia**
- wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego**

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

Zadanie nr 1 – 89 190,54 zł brutto

Zadanie nr 2 – 52 294,09 zł brutto

Zadanie nr 3 – 337 070,37 zł brutto

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Lopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg

www.szpital.kolobrzeg.pl
sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl
tel. (94) 35 30 201, fax (94) 35 23 982

NIP: 671-10-30-263
REGON: 000311496
KRS: 0000006438

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania	Termin płatności	Okres gwarancji	Ilość projektów dla służby zdrowia – projektant w specjalności architektonicznej
1	Industria Project Sp. z o.o. ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk	Zadanie nr 1 105 780,00 zł brutto Zadanie nr 2 118 080,00 zł brutto Zadanie nr 3 319 800,00 zł brutto	Zadanie nr 1 60 dni Zadanie nr 2 60 dni Zadanie nr 3 90 dni	Zgodnie z wzorem umowy	Zgodnie z wzorem umowy	5 projektów (od 3 do 5)
2	Neon Wojciech Norberciak Ul. Bór 180 42-202 Częstochowa	Zadanie nr 1 179 481,60 zł brutto Zadanie nr 2 177 120,00 zł brutto Zadanie nr 3 260 187,80 zł brutto	Zadanie nr 1 50 dni Zadanie nr 2 50 dni Zadanie nr 3 80 dni	Zgodnie z wzorem umowy	Zgodnie z wzorem umowy	6 projektów (powyżej 5)
3	Pracownia Projektowa Grażyna Stojek ul. Warcisława 22B/10 71-667 Szczecin	Zadanie nr 3 343 170,00 zł brutto	Zadanie nr 3 90 dni	Zgodnie z wzorem umowy	Zgodnie z wzorem umowy	19 projektów (powyżej 5)
4	WK Architekti Sp. z o.o. sp.k. ul. Zdobywców Monte Cassino 23 61-695 Poznań	Zadanie nr 1 218 940,00 zł brutto Zadanie nr 2 156 210,00 zł brutto	Zadanie nr 1 60 dni Zadanie nr 2 60 dni	Zgodnie z wzorem umowy	Zgodnie z wzorem umowy	6 projektów (powyżej 5)

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

lek. med. Halina Olech

Kierownik Zamówień Publicznych

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
SOSNA
Grzegorz Sosna

Manika Derwisz