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LEGENDA:
@ Bialy montaz projektowany

Bialy montaz do usuniecia

Instalacja wody zimnej prowadzona po wierzchu
Instalacja wody ciepte prowadzona po wierzchu j

Kanalizacja sanitarna prowadzona po wierzchu

Instalacja wody zimnej prowadzona pod stropem piwnicy
Instalacja wody cieptej prowadzona pod stropem piwnicy

Kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem piwnicy

UWAGA:

Istniejgca instalacja wody zimnej z rur stalowych @65
prowadzona pod stropem piwnicy

Istniejgca instalacja cieptej wody uzytkowej z rur stalowych & 50
prowadzona pod stropem piwnicy

Istniejgca kanalizacja sanitarna zeliwna @160
prowadzona pod stropem piwnicy

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY SPRAWDZIC LOKALIZACJE
PIONOW KANALIZACYJNYCH ORAZ PIONOW CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ
DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA
CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY

W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK

JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB
OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH

WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU

DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.

WYKONAWCA DOKONA ROZRUCHU INSTALACJI HYDRANTOWEJ,
ORAZ INNYCH WYSTEUJACYCH W PROJEKCIE, | DOSTARCZY
ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | WYNIKI BADAN NP: CISNIENIA

W INSTALALCJI HYDRANTOWEJ.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA;:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

JackowskiStudio

71-043 Szczecin ul.Kazimeirska 2a/2
518 60 80 66 (91)577 1522

PROJEKT:
Przebudowa i modernizacja pomieszczen na potrzeby
apteki przyszpitalnej - Regionalny Szpital w
Kolobrzegu ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg

info@jackowskistudio.com INWESTOR: Regionalny Szpital w Kotobrzegu
www.jackowskistudio.com ul. Lopuskiego 31, 78-100 Kotobrzeg
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SANITARNA instalacja wodno-kanalizacyjna
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
inz. ZAP/0091/
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