
Przedmiar robót

Budowa Przebudowa Centralnej Sterylizatorni  wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz 
zakupem pozostałego wyposażenia
ul. Łopuskiego 31-33 , 78-100  Kołobrzeg działka nr ewid. 52/8, obr. 11,  jedn. ewidencyjna 
320801_1 m. Kołobrzeg

Inwestor Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg

Biuro kosztorysowe NEON Wojciech Norberciak
ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa

08.07.2018

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 6.8.38.2 [8415]

Tabela przedmiaru robót Strona 2/10

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

WENTYLACJA

Roboty demontażowe
1 ST-S Demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wywozem i utylizacją

kpl 1,000

Roboty montażowe
2 KNR 2-17

0138/01
ST-S Kratka wywiewna 200x100+przepustnica regulacyjna

szt. 1,000

3 KNR 2-17
0138/01

ST-S Kratka wywiewna 300x150+przepustnica regulacyjna

szt. 1,000

4 KNR 2-17
0138/05

ST-S Kratka nawiewna z regulowanymi łopatkami 1000x200+przepustnica regulacyjna

szt. 1,000

5 KNR 2-17
0138/01

ST-S Kratka nawiewna z regulowanymi łopatkami 200x100+przepustnica regulacyjna

szt. 3,000

6 KNR-W 2-17
0140/01

ST-S Anemostat fi 100

szt. 5,000

7 KNR-W 2-17
0140/01

ST-S Anemostat fi 125

szt. 2,000

8 KNR-W 2-17
0140/01

ST-S Anemostat fi 160

szt. 1,000

9 KNR-W 2-17
0140/01

ST-S Nawiewnik kwadratowy ?200 ze skrzynką rozprężną  ?160  ?200 i z przepustnicą regulacyjną

szt. 3,000

10 KNR-W 2-17
0140/02

ST-S Nawiewnik kwadratowy ?250 ze skrzynką rozprężną  ?200  ?250 i z przepustnicą regulacyjną

szt. 3,000

11 KNR-W 2-17
0140/02

ST-S Wywiewnik kwadratowy ?250 ze skrzynką rozprężną  ?200  ?250 i z przepustnicą regulacyjną

szt. 4,000

12 KNR-W 2-17
0140/04

ST-S Nawiewnik sufitowy z filtrem H13 o wydatku 252m3/h; skrzynka rozprężna: ocynkowana, 
malowana, wysokość 280mm, podłączenie okrągłe ?250 z bok; płaszczyzna nawiewna: nawiew 
trójstronny, ocynkowana, malowana, białe lamelki z tworzywa sztucznego, montaż na śrubę 
centralną; filtr klasy H13 z certyfikatem; króćce do pomiaru spadku ciśnienia i wprowadzenia 
aerozolu testowego przed filtr w teście integralności

szt. 2,000

13 KNR-W 2-17
0140/04

ST-S Wywiewnik sufitowy o wydatku 458m3/h; skrzynka rozprężna: ocynkowana, malowana, 
wysokość 280mm, podłączenie okrągłe ?250 z bok; płaszczyzna wywiewna: perforowana, 
ocynkowana, malowana, białe lamelki z tworzywa sztucznego, montaż na śrubę centralną; 
demontowalna płaszczyzna wywiewna z perforowanej stali nierdzewnej gat. 1.4301

szt. 1,000

14 KNR 2-17
0323/02

ST-S Centrala wentylacyjna dachowa w wykonaniu higienicznym (wykonanie higieniczne zgodne z 
DIN 1946-4:2008 potwierdzone certyfikatem TUV) z zabudowaną czerpnią i wyrzutnią, 
wymiennik krzyżowy przeciwprądowy, sprawność odzysku min. 80%, wydatek: N=2500m3/h 
750Pa, W=1900m3/h 350Pa, chłodnica freonowa połączona z agregatem zewnętrznym, filtr M5 i 
F9, automatyka (szafa sterownicza zlokalizowana w wentylatorowni poniżej)_ SYSTEM 1

szt. 1,000

15 KNR 2-17
0323/02

ST-S Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym; sprawność odzysku min. 80%; wydatek 
powietrza: N=1200m3/h spręż 300Pa, W=1200m3/h spręż 300Pa; filtr kieszeniowy M5; 
przepustnice wielopłaszczyznowe z siłownikiem 230V ON/OFF ze sprężyną powrotną na 
króćcach (czerpnia i wyrzutnia); automatyka_system 2 (myjnia wózków - centrala do celów 
technologii myjni wózków)

szt. 1,000

16 KNR 2-17
0122/01

ST-S Przewody elastyczne fi 100 mm

2*3,14*(0,1/2)*3*1 m2 0,942

razem m2 0,942

17 KNR 2-17
0122/02

ST-S Przewody elastyczne fi 125 mm

2*3,14*(0,125/2)*3*1 m2 1,178

razem m2 1,178

18 KNR 2-17
0119/02

ST-S Przewody elastyczne fi 160 mm

2*3,14*(0,16/2)*3*1 m2 1,507

razem m2 1,507

19 KNR 2-17
0119/02

ST-S Przewody elastyczne fi 200 mm
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2*3,14*(0,20/2)*3*2 m2 3,768

razem m2 3,768

20 KNR 2-17
0119/03

ST-S Przewody elastyczne fi 250 mm

2*3,14*(0,25/2)*3*1 m2 2,355

razem m2 2,355

21 KNR 9-16
0204/07

ST-S Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 100 mm

m2 izolacji 55,000

22 KNR 9-16
0104/07

ST-S Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 50 mm

m2 izolacji 115,000

23 KNR 2-16
0605/07

ST-S Płaszcze ochronne z blachy alu-cynk

55+115 m2 170,000

razem m2 170,000

24 KNR 9-16
0104/07

ST-S Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 30 mm w foli Alu

m2 izolacji 35,000

25 KNR 9-16
0104/07

ST-S Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 40 mm w foli Alu

m2 izolacji 435,000

26 KNR 2-17
0205/01

ST-S Wentylator uruchamiany włącznikiem światła+timer

szt. 1,000

27 KNR-W 2-17
0147/01

ST-S Wyrzutnia ścienna fi 200

szt. 1,000

28 KNR 2-17
0130/02

ST-S Klapa EIS120 350x300+siłownik

szt. 2,000

29 KNR 2-17
0130/04

ST-S Klapa EIS120 450x250+siłownik

szt. 2,000

30 KNR 2-17
0130/04

ST-S Klapa EIS120 550x250+siłownik

szt. 2,000

31 KNR 2-17
0131/01

ST-S Klapa EIS120 fi 100+siłownik

szt. 2,000

32 KNR 2-17
0131/02

ST-S Klapa EIS120 fi 160+siłownik

szt. 1,000

33 KNR 2-17
0154/02

ST-S Tłumik: 500x300x1000 gr. kulis=100mm, ilość kulis=3szt, odległość między kulisami=66mm

szt. 2,000

34 KNR 2-17
0154/04

ST-S Tłumik: 600x300x1000 gr. kulis=100mm, ilość kulis=3szt, odległość między kulisami=100mm

szt. 1,000

35 KNR 2-17
0154/04

ST-S Tłumik: 600x400x1000 gr. kulis=100mm, ilość kulis=3szt, odległość między kulisami=100mm

szt. 1,000

36 KNR 2-17
0131/01

ST-S Przepustnica okrągła fi 100

szt. 6,000

37 KNR 2-17
0131/02

ST-S Przepustnica okrągła fi 125

szt. 2,000

38 KNR 2-17
0131/02

ST-S Przepustnica okrągła fi 160

szt. 1,000

39 KNR-W 2-17
0114/01

ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 100 mm - udział kształtek do 55 
%

2*3,14*(0,1/2)*3*17 m2 16,014

razem m2 16,014

40 KNR-W 2-17
0114/02

ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 125 mm - udział kształtek do 55 
%

2*3,14*(0,125/2)*3*12 m2 14,130

razem m2 14,130
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41 KNR-W 2-17
0114/02

ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział kształtek do 55 
%

2*3,14*(0,16/2)*3*2 m2 3,014

razem m2 3,014

42 KNR-W 2-17
0114/02

ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 200 mm - udział kształtek do 55 
%

2*3,14*(0,2/2)*3*4 m2 7,536

razem m2 7,536

43 KNR-W 2-17
0114/03

ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 250 mm - udział kształtek do 55 
%

2*3,14*(0,25/2)*3*1 m2 2,355

razem m2 2,355

44 KNR-W 2-17
0114/04

ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 355 mm - udział kształtek do 55 
%

2*3,14*(0,355/2)*3*1 m2 3,344

razem m2 3,344

45 KNR-W 2-17
0114/04

ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 400 mm - udział kształtek do 55 
%

2*3,14*(0,355/2)*3*2 m2 6,688

razem m2 6,688

46 KNR-W 2-17
0145/04

ST-S Wyrzutnia dachowa fi 400

szt. 1,000

47 KNR-W 2-17
0208/01

ST-S Wentylator dachowy z automatyką; zakres przepływu 314m?/h; podciśń. max 422Pa; ?160; moc 
max 89W, max. 0,4A; skrzynka na wymiar: 430x430x500 podłączenie do skrzynki boczne

szt. 1,000

48 KNR-W 2-17
0208/01

ST-S Wentylator dachowy z automatyką; zakres przepływu 130m?/h; podciśń. max 373Pa; ?125; moc 
max 89W, max. 0,4A; skrzynka na wymiar: 430x430x500 podłączenie do skrzynki boczne

szt. 1,000

49 KNR-W 2-17
0208/01

ST-S Wentylator dachowy z automatyką; zakres przepływu 65m?/h; podciśń. max 400Pa; ?100; moc 
max 89W, max. 0,4A; skrzynka na wymiar: 430x430x500 podłączenie do skrzynki boczne

szt. 1,000

50 KNR-W 2-17
0208/01

ST-S Wentylator kanałowy wywiewny przepływ 350m3/h, podciśnienie maks. 170Pa,  ?160, 230V 
50Hz, moc 50W (prca wentylatora: wilgotność do 90%, tempperatura do +60oC)

szt. 1,000

51 KNR 2-17
0208/01

ST-S Agregat skraplający: wydajność chłodnicza nominalna 22,4kW, zares pracy dla chłodzenia: od 
-15oC do 43oC, EER: 3,29; wydajność grzewcza nominalna 24,5kW, zares pracy dla grzania: od 
-15oC do 27oC, COP: 4,15; sprężarka Inverterowa (zabezpieczenie przed przegrzaniem); czynnik
chłodniczy R410A+moduł do podłączenia centrali wentylacyjnej z agregatem zewnętrznym + 
Konstrukcja wsporcza systemowa na podporach pod agregat zewnętrzny skraplający

szt. 1,000

52 KNR-W 2-15
0405/01

ST-S Rury do klimatyzacji w izolacji 9,52

m 5,000

53 KNR-W 2-15
0405/04

ST-S Rury do klimatyzacji w izolacji 19,1

m 5,000

54 KNR-W 2-17
0102/03

ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział 
kształtek do 55 %

m2 39,630

55 KNR-W 2-17
0102/04

ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział 
kształtek do 55 %

m2 230,150

56 KNR-W 2-17
0102/05

ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział 
kształtek do 55 %

m2 153,810

57 KNR-W 2-17
0102/06

ST-S Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział 
kształtek do 55 %

m2 6,700

Roboty budowlane
58 KNR 7-28

0205/06
ST-S Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w 

ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.

otw. 69,000

59 KNR 7-28
0205/08

ST-S Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w 
ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg.

otw. 6,000

60 KNR 4-01
0710/13

ST-S Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennejna 
stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 
1 miejscu)

1*(69+6)*2 m2 150,000

razem m2 150,000



Rodos 6.8.38.2 [8415]

Tabela przedmiaru robót Strona 5/10

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

INSTALACJA CO

Roboty demontażowe
61 KNNR 8

0422/02
ST-S Demontaż grzejnika

kpl. 3,000

62 KNNR 8
0412/05

ST-S Demontaż zaworu grzejnikowego

2*2 szt 4,000

razem szt 4,000

63 KNR-W 4-01
0109/09

ST-S Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 0,300

64 KNR-W 4-01
0109/10

ST-S Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

 (Krotność= 14)

m3 0,300

65 ST-S Koszt składowania na wysypisku

m3 0,300

Roboty montażowe
66 KNNR 4

0404/01
ST-S Rura z tworzywa wielowarstwowa 16x2,0

m 63,000

67 KNNR 4
0128/02

ST-S Płukanie instalacji  w budynkach niemieszkalnych

m 63,000

68 KNNR 4
0406/03

ST-S Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1,000

69 KNNR 4
0406/05

ST-S Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach 
niemieszkalnych

m 63,000

70 KNR INSTAL
0309/02

ST-S Zawór odcinający do grzejników dolnozasilanych DN 15

szt. 5,000

71 KNR 0-35
0215/04

ST-S Głowice termostatyczne, czujnik wbudowany

szt. 6,000

72 KNR INSTAL
0309/07

ST-S Zawór termostatyczny kątowy DN 15

szt. 1,000

73 KNR INSTAL
0309/02

ST-S Zawór odcinający powrotny kątowy DN 15

szt. 1,000

74 KNR 0-35
0215/09

ST-S Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm

kpl. 6,000

75 KNNR 4
0519/01

ST-S Zawór kulowy DN 15

szt. 6,000

76 KNNR 4
0418/05

ST-S Montaż grzejnika uprzedno zdemontowanego, tylko R,S, M=0

szt. 1,000

77 KNNR 4
0425/01

ST-S Grzejniki stalowe łazienkowe 400/710

szt. 4,000

78 KNNR 4
0418/07

ST-S Grzejniki prawe 20V/600/520

szt. 1,000

79 KNNR 4
0418/07

ST-S Grzejniki prawe 20V/600/600

szt. 2,000

80 KNNR 4
0418/07

ST-S Grzejniki prawe 20V/600/720

szt. 2,000

81 KNNR 4
0436/01

ST-S Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

6+1 urz. 7,000

razem urz. 7,000

82 KNR 0-34
0101/01

ST-S Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm
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m 63,000

Roboty budowlane
83 KNR 4-01

0210/06
ST-S Wykucie bruzd w posadzce

m 20,000

84 KNR 4-01
0207/09

ST-S Zabetonowanie bruzd

m 20,000

INSTALACJA WOD-KAN

Roboty demontażowe
85 KNNR 8

0108/01
ST-S Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie

58+55 m 113,000

razem m 113,000

86 KNNR 8
0108/02

ST-S Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie

20+7+8+73+62+20 m 190,000

razem m 190,000

87 KNNR 8
0122/04

ST-S Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej

9+2 szt 11,000

razem szt 11,000

88 KNNR 8
0122/03

ST-S Demontaż hydrantu ściennego

szt 1,000

89 KNNR 8
0222/07

ST-S Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie

m 26,000

90 KNNR 8
0222/08

ST-S Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie

37+48 m 85,000

razem m 85,000

91 KNNR 8
0225/02

ST-S Demontaż zmywaka zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego

kpl 2,000

92 KNNR 8
0225/03

ST-S Demontaż umywalki porcelanowej

kpl 9,000

93 KNNR 8
0225/05

ST-S Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną

kpl 3,000

94 KNR-W 4-01
0109/09

ST-S Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 2,000

95 KNR-W 4-01
0109/10

ST-S Wywiezienie zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

 (Krotność= 14)

m3 2,000

96 ST-S Koszt składowania na wysypisku

m3 2,000

Roboty montażowe
97 KNNR 4

0112/01
ST-S Rura PN16 w sztangach 20x2,8

m 58,000

98 KNNR 4
0112/02

ST-S Rura PN16 w sztangach 25x3,5

m 20,000

99 KNNR 4
0112/01

ST-S Rura stabi Plus PN28 w sztangach 20x2,8

m 55,000

100 KNNR 4
0112/02

ST-S Rura stabi Plus PN28 w sztangach 25x3,5

m 7,000

101 KNNR 4
0112/03

ST-S Rura stabi Plus PN28 w sztangach 32x4,4

m 8,000

102 KNNR 4
0128/02

ST-S Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

58+20+55+7+8 m 148,000

razem m 148,000
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103 KNNR 4
0127/01

ST-S Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna)

prob. 1,000

104 KNNR 4
0127/05

ST-S Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach 
niemieszkalnych

m 148,000

105 KNNR 4
0107/03

ST-S Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w 
samoczynnych sieciach przeciwpożarowych

m 20,000

106 KNNR 4
0128/02

ST-S Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

m 20,000

107 KNNR 4
0126/05

ST-S Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)

m 20,000

108 KNR 0-34
0101/01

ST-S Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm

m 58,000

109 KNR 0-34
0101/14

ST-S Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm

m 55,000

110 KNR 0-34
0101/02

ST-S Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm

m 20,000

111 KNR 0-34
0101/15

ST-S Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm

m 7,000

112 KNR 0-34
0101/15

ST-S Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.25 mm

m 8,000

113 KNNR 4
0132/01

ST-S Zawór ćwierćobrotowy DN 15

szt. 22,000

114 KNNR 4
0132/01

ST-S Zawór kulowy DN 15

szt. 15,000

115 KNNR 4
0132/02

ST-S Zawór kulowy DN 20

szt. 7,000

116 KNNR 4
0132/03

ST-S Zawór kulowy DN 25

szt. 2,000

117 KNNR 4
0132/01

ST-S Termostatyczny zawór cyrkulacyjny DN 15

szt. 3,000

118 KNR-W 2-15
0137/09

ST-S Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm

szt. 1,000

119 KNR-W 2-15
0137/04

ST-S Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm

szt. 4,000

120 KNR-W 2-15
0137/02

ST-S Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

szt. 5,000

121 KNR-W 2-15
0137/02

ST-S Bateria stojąca dla zlewozmywaka o śr. nominalnej 15 mm

szt. 2,000

122 KNNR 4
0135/02

ST-S Pistolet karcher

szt. 1,000

123 KNR-W 2-15
0142/01

ST-S Hydrant wewnętrzny DN 25

szt. 1,000

124 KNR-W 2-15
0138/01

ST-S Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie

szt. 1,000

125 KNNR 4
0112/02

ST-S Rura PN16 w sztangach 25x3,5

m 73,000

126 KNNR 4
0112/03

ST-S Rura PN16 w sztangach 32x4,4
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m 62,000

127 KNNR 4
0128/02

ST-S Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

73+62 m 135,000

razem m 135,000

128 KNNR 4
0127/01

ST-S Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna)

prob. 1,000

129 KNNR 4
0127/05

ST-S Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach 
niemieszkalnych

m 135,000

130 KNNR 4
0132/02

ST-S Zawór kulowy DN 20

szt. 6,000

131 KNNR 4
0132/03

ST-S Zawór kulowy DN 25

szt. 3,000

132 KNR 0-34
0101/02

ST-S Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr.6 mm

m 73,000

133 KNR 0-34
0101/02

ST-S Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami PE- jednowarstwowymi gr.6 mm

m 62,000

134 KNR-W 2-15
0116/01

ST-S Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

(1+4+5+2+1)*2 szt. 26,000

razem szt. 26,000

135 KNR-W 2-15
0116/06

ST-S Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o 
połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 3,000

136 KNR-W 2-15
0115/03

ST-S Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm

szt. 1,000

137 KNNR 4
0208/01

ST-S Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

m 26,000

138 KNNR 4
0208/02

ST-S Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

m 37,000

139 KNNR 4
0208/03

ST-S Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych

m 48,000

140 KNNR 4
0222/02

ST-S Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 5,000

141 KNNR 4
0218/01

ST-S Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

szt. 1,000

142 KNNR 4
0218/01

ST-S Odpływ prysznicowywsp do R-2

szt. 1,000

143 KNR
2-15/GEBERI

T 0101/01

ST-S Elementy montażowe podtynkowe do miski ustępowej montowane na ścianie

kpl. 3,000

144 KNR
2-15/GEBERI

T 0104/01

ST-S Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa

kpl. 3,000

145 KNR
2-15/GEBERI

T 0105/01

ST-S Przyciski do spłuczek podtynkowych

kpl. 3,000

146 KNNR 4
0230/02

ST-S Umywalka pojedyncza

kpl. 9,000

147 KNNR 4
0229/04

ST-S Zlewozmywak jednokomorowy

szt. 1,000

148 KNNR 4
0229/04

ST-S Zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym
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szt. 1,000

149 KNNR 4
0211/01

ST-S Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

9+2+2 szt. 13,000

razem szt. 13,000

150 KNNR 4
0211/03

ST-S Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

szt. 3,000

Roboty budowlane
151 KNR 4-01

0333/08
ST-S Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 18,000

152 KNR 4-01
0333/09

ST-S Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 4,000

153 KNR 4-01
0333/10

ST-S Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 6,000

154 KNR 4-01
0323/02

ST-S Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.

szt. 18,000

155 KNR 4-01
0323/03

ST-S Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.

szt. 4,000

156 KNR 4-01
0323/04

ST-S Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.

szt. 6,000

157 KNR 4-01
0339/04

ST-S Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 50,000

158 KNR 4-01
0336/04

ST-S Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 35,000

159 KNR 4-01
0325/05

ST-S Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł

m 50,000

160 KNR 4-01
0324/05

ST-S Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'

m 35,000

SPRĘŻONE POWIETRZE

Roboty montażowe
161 KNNR 4

0106/01
ST-S Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 17,000

162 KNNR 4
0128/02

ST-S Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych

m 17,000

163 KNNR 4
0126/05

ST-S Próba szczelności instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 
mm)

m 17,000

164 KNNR 4
0132/01

ST-S Zawór kulowy DN 3/8"

szt. 1,000

165 KNNR 4
0132/01

ST-S Zawór kulowy DN 15

szt. 4,000
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WENTYLACJA
Roboty demontażowe

Roboty montażowe

Roboty budowlane

INSTALACJA CO
Roboty demontażowe

Roboty montażowe

Roboty budowlane

INSTALACJA WOD-KAN
Roboty demontażowe

Roboty montażowe

Roboty budowlane

SPRĘŻONE POWIETRZE
Roboty montażowe


