Przedmiar robot

Budowa Przebudowa Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem aparatury i sprzetu medycznego oraz
zakupem pozostatego wyposazenia
78-100 Kotobrzeg ul. Lopuskiego 31-33013010dziatka nr ewid.52/8.0br.11,
jedn.ewid.320801 1 m.Kotobrzeg

Inwestor Regionalny Szpital w Kolobrzegu
78-100 Kotobrzeg ul. Lopuskiego 31-33
Biuro kosztorysowe  Sterylizatornia
Kotobrzeg ul. Lopuskiego

14 lipca 20181

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
Instalacja o§wietlenia
1 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 2x20 W
0502/02
kpl. 7,000
2 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa 4x40 W -
0503/03
kpl. 6,000
3 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - §wietlowkowa 4x40 W
0503/03
kpl. 11,000
4 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - §wietlowkowa 4x40 W
0503/03
kpl. 9,000
5 KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudowie z tworzyw
0511/03 sztucznych 1x20 W
kpl. 6,000
6 KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pyloodporne w obudowie z tworzyw
0511/03 sztucznych 1x20 W
kpl. 16,000
7 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W
0502/02
kpl. 7,000
8 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - swietlowkowa do 2x20 W
0502/02
kpl. 7,000
9 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe; -
0301/11 wykonanie §lepych otworow w podtozu ceglanym
szt. 28,000
10 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01
szt. 28,000
11 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/02
szt. 15,000
12 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/02
szt. 2,000
13 KNNR 5 Laczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/03
szt. 2,000,
14 KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjne;j
0306/03
szt. 5,000
15 KNNR 5 Y aczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
0306/04
szt. 4,000
16 KNNR 5 ‘Wentylatory $cienne
0410/02
szt. 3,000
17 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkdw
0301/02 plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
szt. 5,000
18 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza
0306/05
szt. 2,000,
19 KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza
0306/05
szt. 3,000
20 KNNR 5 ‘Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 550,000
21 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podtozu innym niz betonowe
m 550,000
22 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01
m 550,000
23 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - r¢gczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
550%*0,025%0,01 m3 0,138
razem| m3 0,138
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
Instalacje gniazd
24 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
1101/02
szt. 60,000
25 KNNR 5 Korytka o szerokos$ci do 200 mm przykrecane do gotowych otworow
1105/08
m 60,000
26 KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowe;j lub gipsowe; -
0301/11 wykonanie §lepych otwordw w podtozu ceglanym
szt. 86,000
27 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01
szt. 86,000
28 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o
0308/01 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
szt. 38,000
29 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o
0308/01 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
szt. 21,000
30 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe konicowe o
0308/01 obciazalnos$ci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
szt. 27,000
31 Dostawa ramek 1 krotnych
\ szt. 9,000
32 Dostawa ramek 2 krotnych
\ szt. 34,000’
33 Dostawa ramek 3 krotnych
szt. 3,000
34 KNNR 5 ‘Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 320,000
35 KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podtozu innym niz betonowe
m 320,000
36 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
0209/04 drabinkach na uchwytach bezsrubowych
m 50,000
37 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01
m 320,000
38 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
320%0,025%0,01 m3 0,080
razem| m3 0,080,
39 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05
szt. 1,000
40 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
1304/06
szt. 39,000
Zasilanie urzadzen
41 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 30,000
42 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/02 podtozu innym niz betonowe
m 30,000
43 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
1208/01
m 30,000
44 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
30%0.025%0.01 m3 0,008
razem| m3 0,008
45 KNNR 5 Podlaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm?2 pod zaciski lub bolce
1203/08
szt.zyt 10,000
46 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05
szt. 1,000
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47 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
0715/03
m 15,000
48 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
0715/03
m 15,000
49 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o
0726/10 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 2,000
50 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o
0726/09 izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
szt. 2,000,
Zasilanie wind
51 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
m 30,000
52 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
0205/01 podtozu innym niz betonowe
m 30,000
53 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 25 mm
1208/01
m 30,000
54 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
30%0,025%0,01 m3 0,008
razem| m3 0,008
Instalacje uziemien ochronnych i polaczen wyréwnawczych
55 | KNNR-W9 Szyna wyréwnania potencjatow (gtéwna szyna uziemiajaca)
0607/01
szt. 1,000
56 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach utozone luzem
0602/04
m 30,000
Tablice rozdzielcze ogélne
Zasilanie rozdzielni
57 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w
0118/03 budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
m 15,000
58 |KNR-W 5-10 Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju do 120 mm?2
0601/03 na napigcie do 1 kV o izolacji i powltoce z tworzyw sztucznych
szt. 10,000
59 KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy
1302/04
odc. 1,000
60 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg
0406/02
szt. 4,000,
Rozdzielnica RS2
61 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcja mocowang do podtoza
0405/09 przez przykrecenie
szt. 1,000
62 | KNP 18DI13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napigcia do 5 pdl
1301/01
szt 1,000
63 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 18,000
64 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/02
pomiar 4,000
Instalacja systemu alarmu pozaru
65 | KNRAL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
0401/01
szt. 55,000
66 | KNR AL-01 Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
0403/01 pozarowych - czujek
szt. 55,000
67 | KNRAL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wngtrzowe wskazniki zadziatania w
0404/05 wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
szt. 28,000
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68 | KNR AL-01 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego
0402/02
szt. 5,000
69 | KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnetrznego bez zasilania awaryjnego
0108/04
szt. 3,000
70 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
1101/02
szt. 50,000
71 KNNR 5 Korytka o szerokos$ci do 200 mm przykrecane do gotowych otworow
1105/08
m 50,000
72 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
0209/04 drabinkach na uchwytach bezsrubowych
m 210,000
73 | KNRAL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokéw programowych
0601/01 (instrukcji)
system 1,000
74 | KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementow liniowych
0602/06
szt. 1,000
75 | KNRAL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za kazdy 1 element
0602/07 liniowy ponad 32
szt. 9,000
76 | KNR AL-01 Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementdéw liniowych
0604/03
szt 1,000
Instalacje teleinformatyczne.
77 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
0301/11 wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
szt. 24,000
78 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01
szt. 24,000
79 | KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu
0107/01
szt. 17,000
80 | KNRAT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu
0107/01
szt. 6,000
81 | KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz gniazda RJ45 w
0107/07 wersji podtynkowej z podtaczeniem modutu
szt. 18,000
82 KNNR 5 Gniazda RTV
0308/01
szt. 1,000
83 | KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany
0102/01
m 850,000
84 | KNRAT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel §wiattowodowy
0102/02
m 40,000
85 | KNR AT-14 'Wykonanie pomiarow torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
0111/01
pomiar 29,000
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