

**Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy**  
**Roboty budowlane**  
**wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych elementów konstrukcji**  
**podjazdu oraz pomostu postojowego w przebudowywanym podjeździe dla karetek**  
**Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

**SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Regionalny Szpital w Kołobrzegu

**1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000311496

**1.5.) Adres zamawiającego:**

**1.5.1.) Ulica:** ppor. Łopuskiego 31-33

**1.5.2.) Miejscowość:** Kołobrzeg

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 78-100

**1.5.4.) Województwo:** zachodniopomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL426 - Koszaliński

**1.5.7.) Numer telefonu:** 94 35 30 262

**1.5.8.) Adres poczty elektronicznej:** Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl

**1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szpital.kolobrzeg.pl

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Nazwa zamówienia:**

wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych elementów konstrukcji podjazdu oraz pomostu postojowego w przebudowywanym podjeździe dla karetek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6282647b-e557-11eb-b885-f28f91688073

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00116559/01

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2021-07-16 06:49

**2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.7.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00010338/08/P

**2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych elementów konstrukcji podjazdu oraz pomostu postojowego w przebudowywanym podjeździe dla karetek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

**2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

### **SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**3.2.) Numer referencyjny:** EP/27/2021

**3.3.) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**3.5.) Wartość zamówienia:** 697150,88 PLN

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych elementów konstrukcji podjazdu oraz pomostu postojowego w przebudowywanym podjeździe dla karetek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Zakres prac budowlanych;

- rozebranie konstrukcji żelbetowej estakady, załadunek, wywóz i utylizacja gruzu
- odtworzenie i poszerzenie konstrukcji żelbetowej: wykonanie płyty estakady, podciagu i żeber żelbetowych
- wykonanie dodatkowych stóp fundamentowych i słupów
- uzupełnienie betonu i zbrojenia w istniejących słupach
- wykonanie i montaż dodatkowej konstrukcji stalowej podpierającej płytę estakady
- montaż barieroporęczy mostowej

**3.10.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.11.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

### **SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

**4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia**

### **z wolnej ręki:**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki nastąpił ponieważ ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Ze względu na konieczność natychmiastowej realizacji zamówienia nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

W trakcie prowadzonych prac remontowych z wyłączeniem estakady z eksploatacji stwierdzono wady konstrukcji występujące w znacznie większym zakresie, które przy założeniach projektowych nie były możliwe do określenia, a uniemożliwiające dalszą eksploatację estakady bez wykonania zwiększonego zakresu robót naprawczych, w tym wymiany uszkodzonych ścian oporowych podjazdów jak również pomostu postojowego.

W związku z powyższym niez

## **SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY**

### **5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:**

**5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe Stefan Zakrzewski

**5.1.2.) Ulica:** Szafirowa 16

**5.1.3.) Miejscowość:** Kołobrzeg

**5.1.4.) Kod pocztowy:** 78-100

**5.1.5.) Województwo:** zachodniopomorskie

**5.1.6.) Kraj:** Polska