

Kołobrzeg, 22 czerwca 2022 r.

ZMIANA TERMINU

Dotyczy: projektu partnerskiego pn. „**Zachodniopomorskie e-Zdrowie**” (**ZeZ**) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie) - **Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia** - Przedmiot planowanego zamówienia publicznego dotyczy dostawy i wdrożenia systemu e-usług wraz z rozbudową szpitalnego systemu informatycznego oraz dostawą Infrastruktury serwerowo-macierzowej dla "Regionalny Szpital w Kołobrzegu".

W związku z otrzymaniem prośby o przesunięcie terminu złożenia szacowania Regionalny Szpital w Kołobrzegu wydłuża termin przedłożenia wyceny do dnia **07 lipca 2022 roku**. W związku z powyższym dokonuje zmiany w rozdziale IV ust. 3 zapytania, który otrzymuje brzmienie:

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYCENY:

3. Wycenę należy przedłożyć najpóźniej do dnia 07 lipca 2022 r.